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I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

1. Nazwa zadania 

1.1. BUDOWA PRZYSZKOLNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE 

SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W JAROCINIE 

Adres:  

DZ. NR EWID. 1415/21, 1415/12, 1415/13,  

1415/14, 1415/15, 1415/16 

OBR. 08 JAROCIN, 37-405 JAROCIN 116 

GM. JAROCIN 

Inwestor:  

GMINA JAROCIN 

JAROCIN 159 

37-405 JAROCIN 

 

 1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót budowlanych „Budowy przyszkolnej infrastruktury sportowej” przy Zespole 

Szkolno- Przedszkolnym w Jarocinie, które obejmuje budowę: 

- bieżni okrężnej 4 torowej o długości 250m  

- bieżni prostej 4 torowej długości 60m + strefa startu 3m + wybieg 17,0m 

- skoczni do skoków w dal 

- rzutni do pchnięcia kulą 

- wyposażenie lekkoatletyczne 

- roboty ziemne; 

- roboty rozbiórkowe; 

- nawierzchnie trawiaste 

1.3. Prace towarzyszące 

▪ wytyczenie i wygrodzenie terenu budowy; 

▪ zagospodarowanie terenu budowy; 

▪ urządzenie zaplecza budowy; 

▪ likwidacja zaplecza budowy i wygrodzenia terenu budowy po zakończeniu inwestycji. 

 

 



 

1.4. Zabezpieczenia interesów osób trzecich 

Przez czas budowy będzie wykorzystywana powierzchnia działki, na której jest 

zlokalizowany budynek Szkoły, w związku z tym należy zachować warunki 

bezpieczeństwa podczas transportu ziemi z ukopów. Należy przewidzieć na czas 

budowy miejsce do składowania materiałów budowlanych. 

 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne 

wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami 

dostawy, składowaniem i kontrola jakości – poszczególne wymagania odnosi 

się do postanowień norm 

 

2.1. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

 

2.1.1 Dokumenty odniesienia 

Dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych: 

- przedmiar robót, 

- projekt budowlano-wykonawczy, 

- PN-68 B-06050:1999 Geotechnika. roboty ziemne. Wymagania ogólne, 

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych, 

2.1.2. Roboty rozbiórkowe 

- Usunięcie istniejących bramek do piłki nożnej i piłkochwytów 

2.1.3. Roboty ziemne 

Roboty ziemne obejmują: - 

powierzchniowe pomiary, 

- zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej oraz korytowanie do projektowanych rzędnych, 

- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża do współczynnika zagęszczenia 

0,95, 

- profilowanie spadków, 

- wywiezienie urobku. 

 Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokładnie zapoznać się z 

dokumentacją 

budowlaną. 

 Wykonawca winien przystąpić do wykonania i profilowania koryta z zagęszczeniem 

podłoża pod warstwy konstrukcyjne bieżni bezpośrednio przed rozpoczęciem 

robót związanych z wykonaniem nawierzchni. W korycie po wyprofilowaniu i 

zagęszczeniu podłoża nie może odbywać się ruch budowlany niezwiązany 

bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt do wykonania 

robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i ma spełniać przepisy dotyczące jego 

użytkowania. Odspojony grunt w czasie wykonywania korytowania należy 



 

przemieścić w miejsce wskazane przez Inwestora. Podłoże koryta winno być przed 

profilowaniem oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń i należy po jego 

oczyszczeniu sprawdzić czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po 

profilowaniu wymaganych rzędnych podłoża. Bezpośrednio po profilowaniu należy 

przystąpić do zagęszczania. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia 

wskaźnika 0,95. Jeżeli przygotowane koryto pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 

uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można 

przystąpić dopiero po jego osuszeniu. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek 

zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 

 Odbiór robót polega na sprawdzeniu równości podłoża, zagęszczania gruntu 

podłoża, wilgotności podłoża oraz zgodności zakresu wykonywanych robót z 

przedmiarem 

i dokumentacją techniczną. 

 Rozliczenie robót objęte harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę i 

zatwierdzonym przez Inwestora. 

2.2. Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych  

2.2.1 Dokumenty odniesienia 

Dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych: 

- przedmiar robót, 

- projekt budowlano-wykonawczy, 

- odpowiednie normy, 

- aprobaty techniczne produktów lub deklaracje ich zgodności z odpowiednimi normami, 

- karty techniczne zastosowanych produktów, 

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót budowlano montażowych. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebędący budynkiem, stanowiący całość 

techniczno-użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny 

lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony 

do ruchu pieszych. 

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz 

ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 

zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.5. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 

ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana 

do usunięcia po jego zakończeniu. 

1.4.6. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 

wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 

dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności 



 

zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 

przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/ 

Kierownikiem projektu, Wykonawcą i projektantem. 

1.4.8. Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych 

(wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest 

Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

1.4.9. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami 

awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich 

połączenia. 

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i 

skarpami rowów. 

1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim 

konstrukcji nawierzchni. 

1.4.16. Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt z 

ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w 

książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z 

oceną jakości materiałów oraz robót. 

1.4.18. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 

Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 

obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

a)     Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio 

oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 

b)    Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 

zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na 

podbudowę. 

c)     Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy 

lub profilu istniejącej nawierzchni. 

d)    Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 

podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy 

pomocniczej. 

e)     Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w 

konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 



 

f)      Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, 

funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek 

podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

g)    Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona 

nawierzchni przed skutkami działania mrozu. 

h)    Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek 

drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

i)      Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się 

do nawierzchni. 

1.4.21. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 

przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do 

umieszczania w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy 

może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń 

chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.4.26. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, 

umieszczenia urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca 

jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

1.4.27. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do 

głębokości przemarzania. 

1.4.28. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod 

nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego 

wykonania nawierzchni. 

1.4.29. Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu 

realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

1.4.31. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia 

drogowego lub całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych 

trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 

wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.37. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 

funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 



 

1.4.40. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla 

poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy 

mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu 

pieszego. 

1.4.41. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 

1.4.42. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim 

robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

1.4.45. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 

całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkc ji 

techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z 

budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej 

elementu. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 

 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik 

budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

 Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 

dokumentację projektową: 

 Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację 

projektową oraz projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną 

przekazane Wykonawcy, 

 Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca 

opracuje w ramach ceny kontraktowej. 

 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

 Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania 

określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były 

w całej dokumentacji. 



 

 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych 

warunkach umowy”). 

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika 

projektu, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

 W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów 

określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 

 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i SST. 

 Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, 

a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie 

na koszt Wykonawcy. 

 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

a)     Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod ruchem”) 

 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 

istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery 

ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji 

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu 

do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym 

ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W 

zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco 

aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu 

organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 

 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 

sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

 Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 

Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w 

miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic 

informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 

okres realizacji robót. 

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę kontraktową. 



 

b)    Roboty o charakterze inwestycyjnym 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze 

oraz  wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

 W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub 

wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem 

projektu. 

 Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 

realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z 

Inżynierem/Kierownikiem projektu. 

 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w 

miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic 

informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 

okres realizacji robót. 

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę kontraktową. 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

 W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a)     utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b)    podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających 

z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1)     lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2)     środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a)     zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

b)    zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c)     możliwością powstania pożaru. 

 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

 Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 

biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 



 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. 

 Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

 Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania 

tych materiałów na środowisko. 

 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 

ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 

właściwych organów administracji państwowej. 

 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, 

a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 

poniesie Zamawiający. 

 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 

urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i 

władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 

instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu i 

zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 

realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 

budowy, spowodowane jego działalnością. 

 Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach 

zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania 

z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier/Kierownik projektu ani 

Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z 

postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 



 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 

publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca 

uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie 

powiadamiał Inżyniera/Kierownika projektu. Inżynier/Kierownik projektu może polecić, aby 

pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy 

powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 

fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera/Kierownika 

projektu. 

 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

 Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 

przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w 

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

 Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 

Inżyniera/Kierownika projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 

godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 

postanowień podczas prowadzenia robót. 

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 

związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować 



 

Inżyniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z 

lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z 

wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub 

specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

 

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, 

które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 

norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy 

powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub 

regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub 

wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 

sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice 

pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 

opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do 

zatwierdzenia. 

 

1.5.14. Wykopaliska 

 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 

znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za 

własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Kierownika 

projektu i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń 

Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier/Kierownik 

projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania 

robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

 

1.6. Zaplecze Zamawiającego (o ile warunki kontraktu przewidują realizację) 

 Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu, pomieszczenia biurowe, 

sprzęt, transport oraz inne urządzenia towarzyszące, zgodnie z wymaganiami podanymi w 

D-M-00.00.01 „Zaplecze Zamawiającego” 

 

1.7 Nazwy i kody robót objętych przedmiotem zamówienia 

Polskie Prawo zamówień publicznych przewiduje obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 

począwszy od dnia akcesji Polski do UE ,tzn.od dnia 1 maja 2004 r./art.227pkt.2 w związku 

z art.30 ust.4/ 

Słownik główny obejmuje nazwy dostaw ,robót budowlanych lub usług ,którym przypisane 

zostały określone 9-cyfrowe kody. Pierwsze dwie cyfry określają działy ,pierwsze trzy cyfry 

określają grupy ,pierwsze cztery cyfry określają klasy ,pierwszych pięć cyfr określa 

kategorię. 

Roboty związane z budową drogi i chodnika określa dział 45000000 –Roboty budowlane 

Kody CPV charakteryzujące roboty związane z budową przedmiotu niniejszej specyfikacji 



 

technicznej.  

-  

45212220-4  Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi 

obiektami sportowymi 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 

roboty ziemne 

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i 

rekreacyjnych 

36400000-5 Artykuły i sprzęt sportowy 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi 

projektu do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

 Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie 

realizacji robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi/Kierownikowi projektu 

wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

 Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentację 

zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 

metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów 

administracji państwowej i samorządowej. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. 

 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie 

okażą się potrzebne w związku  z dostarczeniem materiałów do robót. 

 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, do kopów i miejsc pozyskania 

materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i 

rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 

odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, 

które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną 

zgodę Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 



 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy  i złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli 

Inżynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, 

niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 

przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  i 

niezapłaceniem 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Inżyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego 

materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań 

wymaganych przez Inżyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera/Kierownika projektu. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i 

właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

w miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w 

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez 

Inżyniera/Kierownika projektu. 

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 

 Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera/Kierownika 

projektu w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. 

Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych 

kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem 

jakości. 

 W przypadku, gdy Inżynier/Kierownik projektu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, 

muszą być spełnione następujące warunki: 

a) a)     Inżynier/Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc 

Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

b) b)    Inżynier/Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych 

części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 

robót, 

c) c)     Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca 

uzyska dla Inżyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań 

w tych miejscach. 

3. SPRZĘT 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 



 

wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Inżyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej 

dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika 

projektu. 

 Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach 

Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest 

to wymagane przepisami. 

 Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 

niesprawny. 

 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika 

projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu, nie może być później 

zmieniany bez jego zgody. 

 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy, zostaną przez Inżyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

 Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/Kierownika projektu, 

w terminie przewidzianym umową. 

 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być 

dopuszczone przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 

terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót 

opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 



 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte 

przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu 

zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera/Kierownika 

projektu. 

 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/Kierownika 

projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

 Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 

decyzji Inżynier/Kierownik projektu uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

 Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w 

czasie określonym przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości  

 Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/Kierownika 

projektu program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca 

powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe 

i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

SST oraz ustaleniami.  

 Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 sposób zapewnienia bhp., 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i 

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 

przekazywania tych informacji Inżynierowi/Kierownikowi projektu; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-

kontrolne, 



 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 

materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 

robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 

i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik projektu może zażądać od 

Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 

wykonywania jest zadowalający. 

 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i SST 

 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, 

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/Kierownik 

projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 

umową. 

 Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

 Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

 Inżynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 

jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia 

te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier/Kierownik 

projektu natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 

dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 

stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

 Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 

próbek. 

 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 



 

Inżyniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 

wykonywanych przez Inżyniera/Kierownik projektu będą odpowiednio opisane i 

oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Na zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 

badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 

materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.4. Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika 

projektu. 

 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 

Inżyniera/Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 

wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Inżyniera/Kierownika projektu. 

6.5. Raporty z badań 

 Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z 

wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości. 

 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi projektu na 

formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 

zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu 

 Inżynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 

badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent 

materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 

 Inżynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 

przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność 

materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych 

jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

 Inżynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 

niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 

Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier/Kierownik projektu oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i 

SST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

 Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 



 

1.     certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2.     deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą lub 

 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1, i które spełniają wymogi 

SST. 

 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 

razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 

badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu. 

 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 

 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

 Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/Kierownika 

projektu. 

 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia 

jakości i harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 

 uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 

klimatycznymi, 



 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 

 Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

(2) Książka obmiarów 

 Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 

w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 

będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 

stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 

Inżyniera/Kierownika projektu. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) 

następujące dokumenty: 

a)     pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b)    protokoły przekazania terenu budowy, 

c)     umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d)    protokoły odbioru robót, 

e)     protokoły z narad i ustaleń, 

f)      korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 



 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/Kierownika 

projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 

terminem. 

 Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 

kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera/Kierownika 

projektu na piśmie. 

 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 

oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera/Kierownika projektu. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. 

 Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone 

w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

 Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 

zgodnie z wymaganiami SST. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 

te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. 

 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 

w całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom SST Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 



 

być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru: 

a)     odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b)    odbiorowi częściowemu, 

c)     odbiorowi ostatecznemu, 

d)    odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. 

 Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 

 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 

ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

 Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 

robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 

 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 

ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 



 

SST. 

 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie 

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

1.       dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2.       szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

3.       recepty i ustalenia technologiczne, 

4.       dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

5.       wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST 

i ew. PZJ, 

6.       deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

SST i ew. PZJ, 

7.       opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 

8.       rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

9.       geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

10.    kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 



 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla 

tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00 

 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w 

D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie 

wyszczególnione w kosztorysie. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

 Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a)   opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi 

instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem 

kopii projektu Inżynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i 

uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b)  ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 

(c)   opłaty/dzierżawy terenu, 

(d)  przygotowanie terenu, 

(e)   konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, 

(f)    tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a)   oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 

(b)  utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a)   usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 



 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1.     Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z później-

szymi zmianami). 

2.     Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (DzU. Nr 138, poz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

II. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE  TECHNICZNE 

1.  ROBOTY ZIEMNE 

 

1.1.1. Wstęp 

 

1.1.1.1. Przedmiot SST 

 

 Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

ziemnych realizowanych w ramach zamówienia pn.: „Budowa przyszkolnej infrastruktury 

sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jarocinie”. 

 

1.1.1.2. Zakres stosowania SST 

 

 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 2.1.1.1. 

 

1.1.1.3. Zakres robót objętych SST 

 

 W zakres robót wchodzi wykonanie wykopów i zasypów pod budowę przyszkolnej 

infrastruktury sportowej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Jarocinie. 

 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym 

kontraktem. W zakres tych robót wchodzą: 

̶ Wykopy. 

̶ Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy. 

̶ Wykonanie warstwy filtracyjnej. 

̶ Podkład podbetonowy z piasku zwykłego. 

̶ Zasypki. 

̶ Transport gruntu. 

 

1.1.1.4. Określenia podstawowe 

 

 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i wytycznymi. 

 

1.1.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność 

z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

 

 

 



 

1.1.2. Materiały 

 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów opisano w Ogólnych ST. 

 

 Do wykonania wykopów materiały nie występują. 

  

 Grunty do wykonania podkładu należy stosować piasek zwykły. 

  

 Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego 

wykopu, niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki ma-

teriałów budowlanych itp. 

 Zasypki ścian fundamentowych: 

̶ max. średnica ziaren d<120 mm, 

̶ wskaźnik różnoziarnistości U>5, 

̶ współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 –k >5m/d, 

̶ zawartość części organicznych I<2%, 

̶ odporność na rozpad <5%. 

  

1.1.3. Sprzęt 

 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej niniejszej 

specyfikacji w punkcie 1.3. 

 Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można 

wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt 

używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 

organizacji robót, który uzyskał akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy 

Inspektorowi Nadzoru kopie aktualnych dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

1.1.4. Transport 

 

 Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w części ogólnej 

niniejszej specyfikacji w punkcie 1.4. 

 Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je 

umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem 

lub przesuwaniem. 

 Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót 

ziemnych zaleca się stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru środki transportu: 

̶ samochód dostawczy, skrzyniowy, 

̶ samochód ciężarowy, samowyładowczy (minimum 10 Mg), 

̶ samochód ciężarowy, skrzyniowy. 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. 

Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji 



 

robót, który uzyskał akceptacje Inspektora Nadzoru. 

 Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spełniać wymagania przepisów 

ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i bezpieczeństwa. 

 

1.1.5. Wykonywanie robót 

 

1.1.5.1. Wymagania ogólne 

 

 Ogólne wymagania dotyczące robót opisano w OST. 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność 

z dokumentacja techniczna, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za 

prowadzenie robót i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy - Prawo 

budowlane, przepisów techniczno-budowlanych, Decyzji udzielającej pozwolenia na 

budowę oraz postanowień Kontraktu. 

 Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych następujące 

prace przygotowawcze: 

̶ prace geodezyjne związane z wymaganym zakresem robót, 

̶ przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych i gruntowych, 

̶ wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, 

̶ dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 

budowlanego, 

̶ wykonanie niezbędnych badan wbudowywanych gruntów. 

 

1.1.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót 

 

 Roboty ziemne należy rozpocząć od głębienia wykopów pod obiekty 

fundamentowe najgłębsze. W przypadku wystąpienia wody gruntowej należy wykop 

odwodnić. Sposób odwodnienia, ilość prac oraz efekt winien być odnotowany przez 

kierownika budowy w dzienniku budowy i dzienniku pompowania wody. 

 Roboty ziemne należy prowadzić w sposób ręczny i mechaniczny. Wykop 

mechaniczny prowadzić do głębokości ok. 20 cm ponad rzędną projektową dna wykopu. 

Pozostałe 20 cm należy dokopać ręcznie, zwracając uwagę, aby nie przegłębić wykopu. 

Miejscowe przegłębienia wyrównywać materiałem sypkim ( piasek, posypka) i dokładnie 

ubić. 

 

 Wykopy nieobudowane 

 

 Wykopy nieobudowane o ścianach pionowych albo o nachyleniu większym od 

bezpiecznego, bez podparcia lub rozparcia mogą być wykonywane w skałach lub 

gruntach nie nawodnionych, z wyjątkiem ekspansywnych iłów, gdy teren nie jest 

osuwiskowy, gdy przy wykopie w pasie o szerokości równej głębokości naziom nie jest 

obciążony, a głębokość wykopu nie przekracza: 

̶ 4,0 m - w skałach litych odspajanych mechanicznie 

̶ 1,0 m - w rumoszach, zwietrzelinach, w skałach spękanych 

̶ 1,25 m - w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej  

z iłowi) i pyłowa, Ip≤10% (mało spoistych, takich jak piaski gliniaste, pyły. 



 

lessy, gliny zwałowe). 

 Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu należy wykonywać wówczas, gdy 

nie są spełnione warunki jw. i gdy nie przewiduje się podparcia lub rozparcia ścian. 

 Jeżeli w projekcie nie ustalono inaczej, dopuszcza się stosowanie następujących 

bezpiecznych nachyleń skarp wykopów tymczasowych o głębokości do 4 m: 

a) 1 : 0,5 - w iłach i mieszaninach frakcji iłowej z piaskową i pyłową, 

zawierających powyżej 10% frakcji iłowej (zwięzłych i bardzo spoistych: iłach, 

glinach), w stanie co najmniej twardoplastycznym; 

b) 1 : 1 - w skałach spękanych i rumoszach zwietrzelinowych; 

c) 1 : 1,25 - w mieszaninach frakcji piaskowej z iłową i pyłową  

o Ip≤ 10% (mało spoistych, takich jak piaski gliniaste, pyły, lessy, gliny 

zwałowe) oraz w rumoszach zwietrzelinowych zawierających powyżej 2% 

frakcji iłowej (gliniastych); 

d) 1 : 1,5 - w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych  w stanie 

plastycznym. 

 Nachylenie skarp wykopu o głębokości większej niż 4 m należy przyjmować na 

podstawie obliczeń stateczności skarpy. 

 W przypadku wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być 

spełnione następujące wymagania: 

a) w pasie przylegającym do górnej krawędzi skarpy, o szerokości równej  

trzykrotnej głębokości wykopu, powierzchnia terenu powinna mieć spadki 

umożliwiające łatwy odpływ wody opadowej od krawędzi wykopu 

b) podnóże skarpy wykopów w gruntach spoistych powinno być zabezpieczone 

przed rozmoczeniem wodami opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu, 

przy skarpie, spadku w kierunku środka wykopu 

c) naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie 

przez wody opadowe, powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych 

nachyleń w każdym punkcie skarpy 

d) stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania 

czynników działających destrukcyjnie (opady, mróz, itp.) 

 

 Nachylenie skarp wykopów tymczasowych powinno wynosić: 

Lp. 

Kategoria gruntu  

o normalnej 

wilgotności 

Skarpy przy szerokości dna w [m] 

do 3 

Głębokość wykopu w [m] 

do 3 ponad 3 do 5 
ponad 

5 

1 I-II 1 : 1,00 1 : 1,25 
1 : 

1,00 

1 : 

1,25 

2 III-IV 1 : 0,60 1 : 0,71 
1 : 

0,43 

1 : 

0,60 

̶ 1 : 1,5 - przy głębokości wykopu do 2 m 

̶ 1 : 1,75 - przy głębokości wykopu od 2 m do 4 m 

̶ 1 : 2 - przy głębokości wykopu od 4 m do 6 m. 

 Większe nachylenie skarp należy uzasadnić obliczeniami stateczności. 

Stateczność skarp i dna wykopu głębszego niż 6 m zawsze powinna być sprawdzona 

obliczeniowo. 



 

 

 Wykopy obudowane 

 

 Jeśli nie są spełnione warunki dotyczące wykopów nieobudowanych. to ściany 

wykopów należy zabezpieczyć przed osunięciem się gruntu obudową  

z podparciem lub rozparciem. Należy przy tym uwzględnić wszystkie możliwe 

oddziaływania i wpływy, które mogą naruszyć stateczność ścian wykopu i ich obudowy. 

 Przy wykonywaniu wykopów obudowanych (podpartych lub rozpartych) powinny 

być zachowane następujące wymagania: 

a) górne krawędzie elementów przyściennych powinny wystawać ponad teren co 

najmniej 10 cm ponad teren dla ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu 

lub  innych przedmiotów 

b) rozpory powinny być trwale umocowane w sposób uniemożliwiający ich 

spadnięcie 

c) powinny być zapewnione odpowiednio przystosowane awaryjne wyjścia z dna 

wykopu 

d) w każdej fazie robót pracownicy powinni znajdować się w obudowanej części 

wykopu 

e) w razie potrzeby dokonywania pośredniego przerzutu urobku należy w pionie 

zbudować pomosty. 

 Stateczność obudowy musi być zapewniona w każdym stadium robót, od 

rozpoczęcia wykopu i konstruowania obudowy do osiągnięcia projektowanego dna 

wykopu, a następnie do całkowitego zapełnienia wykopu i usunięcia obudowy. 

 Ukopany grunt powinien być niezwłocznie przetransportowany na miejsce 

przeznaczenia lub na odkład przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu. 

 Składowanie ukopanego gruntu bezpośrednio przy wykonywanym wykopie jest 

dozwolone tylko w przypadku wykopu obudowanego, gdy obudowa została obliczona na 

dodatkowe obciążenie odkładem gruntu. 

 Jeśli w projekcie nie ustalono inaczej, zaleca się zasypać wykop gruntem 

uprzednio wydobywanym z tego wykopu; materiał zasypki nie powinien być zmarznięty 

ani zawierać zanieczyszczeń (np. torfu, darniny, korzeni, odpadków budowlanych itp. 

materiałów). 

 Zasypywanie wykopu należy wykonywać warstwami, które po ułożeniu powinny 

być zagęszczone; miąższość warstw zasypki powinna być wybrana zależnie od przyjętej 

metody zagęszczania. 

 Nasypywanie warstw gruntu i ich zagęszczanie w pobliżu ścian obiektów powinno 

być dokonywane w taki sposób, aby nie spowodowało uszkodzenia ściany lub izolacji 

wodochronnej, albo przeciwwilgociowej, jeśli taka została wykonana. 

 Jeżeli w zasypywanym wykopie znajduje się przewód lub rurociąg, to użyty 

materiał i sposób zasypania nie powinien spowodować uszkodzenia lub przemieszczenia 

przewodu, ani uszkodzenia izolacji (wodochronnej, przeciwwilgociowej, cieplnej). 

 Rozbiórka obudowy ścian lub skarp wykopów powinna być przeprowadzona 

etapowo, w miarę zasypywania wykopu, poczynając od dna. 

 Obudowę ścian wykopów można usunąć za każdym razem na wysokość nie 

większą niż: 

a) 0,5 m - z wykopów w gruntach spoistych; 

b) 0,3 m - z wykopów w innych gruntach. 



 

 Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku 

technicznych możliwości jej usunięcia lub wtedy, gdy wydobywanie elementów obudowy 

zagraża bezpieczeństwu pracy albo konstrukcji wykonywanego lub sąsiedniego obiektu. 

 Sposób  wykonania  wykopu  tymczasowego  o  głębokości   ponad  4 m   winien 

wynikać z opracowania konstrukcyjnego. 

 

 Roboty ziemne o okresie mrozów 

 

 W okresie mrozów można wykonywać tylko nasypy z gruntów niespoistych, przy 

zachowaniu warunków specjalnych, determinujących prawidłowe wykonanie nasypu 

o wymaganym zagęszczeniu. 

 W okresie mrozów grunt należy odspajać w sposób ciągły, aby nie przemarzał. W 

przypadku dłuższych przerw (ponad 2 godziny) odsłonięte powierzchnie robocze powinny 

być przykryte odpowiednim materiałem ochronnym lub pozostawioną albo nasypaną 

warstwą spulchnionego gruntu. 

 Teren, na którym przewiduje się wykonanie wykopów w okresie mrozów, powinien 

być zabezpieczony przed przemarzaniem. 

 W okresie mrozów nie powinno być wykonywane wyrównywanie skarp  

i dna wykopu w gruntach spoistych. 

 

1.1.5.3. Szczegółowe warunki wykonania 

 

 Wykopy 

 Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

 Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy 

sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy 

wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów 

konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań 

geologicznych. 

  Zabezpieczenie skarp wykopów 

 Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie 

następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 

– w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 

–  w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 

– w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

 W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane 

następujące zabezpieczenia: 

– w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 

 3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i mate-

 riałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych; 

– naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe 

powinno  być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń; 

– stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania 

niekorzystnych  czynników. 



 

 

  Tolerancje wykonywania wykopów 

 Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 

 

  Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 

 Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 

 Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem 

posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 

 W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza 

poniżej poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem 

celem podjęcia odpowiednich decyzji. 

 

  Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy 

 Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po 

uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

  Warunki wykonania podkładu pod fundamenty: 

a) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac 

w wykopie. 

b) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone 

z odpadków materiałów budowlanych. 

c) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, 

równomiernie warstwami grubości 25 cm. 

d) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na 

całej powierzchni rzutu obiektu. 

e) Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej, lecz nie 

mniejszy od Js = 0,9 według próby normalnej Proctora. 

  Warunki wykonania podkładu pod posadzki: 

a) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem 

posadzki. 

b) Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych. 

c) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie 

jedną warstwą. 

d) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na 

całej powierzchni rzutu obiektu. 

e) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 

według próby normalnej Proctora. 

 

  Zasypki 

  Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 

 Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia 

Inżyniera, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 



 

 

 Warunki wykonania zasypki 

a) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu 

przewidzianych w nim robót. 

b) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone 

z odpadków materiałów budowlanych i śmieci. 

c) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o 

grubości: 

̶ 0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych; 

̶ 0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) 

lub ciężkimi tarczami; 

̶ 0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi. 

d) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy 

niż Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora. 

e) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane 

w sposób nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

 

 

1.1.6. Kontrola jakości robót 

 

1.1.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu 

i środków transportu podano w OST. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów 

i urządzeń, 

 Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości 

robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy. 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm 

lub aprobat technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia 

budowlane. 

  

1.1.6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 

 

 Badania laboratoryjne musza obejmować sprawdzenie podstawowych cech 

materiałów podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-

PN), a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych 

i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. 

Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru w trybie określonym w PZJ 

do akceptacji. 

 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z 

wynikami badan nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ. Badania 

kontrolne obejmują cały proces budowy. 

 

1.1.6.3. Badania jakości robót w czasie budowy 

 



 

 Wymagania dla robót ziemnych podano w punkcie 2.1.5. 

 Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 

wyszczególnionymi w p. 2.1.10. 

 Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z 

wytycznymi 

właściwych norm i aprobat technicznych. 

 Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, 

zagęszczenia i wykończenia odpowiada on wymaganiom oraz czy dokładność wykonania 

nie przekracza tolerancji podanych w ST lub odpowiednich Normach. 

 Bieżąca kontrola Inspektora Nadzoru obejmuje: 

̶ wizualne sprawdzanie wszystkich elementów procesu technologicznego, 

̶ dobór sprzętu zagęszczającego lub określenie parametrów zagęszczania 

(miąższość warstw, ilości przejazdów, prędkość robocza maszyn 

zagęszczających) dla sprzętu, którym będzie dysponował Wykonawca, 

̶ kontrola zagęszczenia wbudowywanych warstw gruntu, 

̶ obserwacje stanu obwałowań w rejonie prowadzonych robót ziemnych 

(szczególnie przy wykonywaniu wewnętrznego pasa ochronnego obwałowania) 

i propozycje działań zaradczych w przypadku pojawienia się niekorzystnych 

zjawisk (osunięcia skarp, nadmierne przesiąki, zjawiska sufozyjne), 

̶ kontrola jakości materiałów użytych na warstwy uszczelniające i filtracyjne, 

̶ kontrola jakości robót ziemnych (równomierność wbudowywanych warstw 

gruntowych, rozdrabnianie brył gruntu, spadki wbudowywanych warstw). 

̶ akceptowanie wyników badan laboratoryjnych Wykonawcy. 

 

 Wykopy 

 Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu 

powinny obejmować: 

̶ zgodność wykonania robót z dokumentacją, 

̶ prawidłowość wytyczenie robót w terenie, 

̶ przygotowanie terenu, 

̶ rodzaj i stan gruntu w podłożu, 

̶ wymiary wykopów, 

̶ zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

 

 Wykonanie podkładów i nasypów 

 Sprawdzeniu podlega: 

̶ przygotowanie podłoża, 

̶ materiał użyty na podkład, 

̶ grubość i równomierność warstw podkładu, 

̶ sposób i jakość zagęszczenia. 

 

 Zasypki 

 Sprawdzeniu podlega: 

̶ stan wykopu przed zasypaniem, 

̶ materiały do zasypki, 

̶ grubość i równomierność warstw zasypki, 

̶ sposób i jakość zagęszczenia. 



 

1.1.7. Obmiar robót 

 

 Jednostkami obmiarowymi są: 

̶ wykopy – [m3], 

̶ podkłady – [m3], 

̶ zasypki – [m3], 

̶ transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 

 

1.1.8. Odbiór robót 

 

1.1.8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji 

w punkcie 1.8. 

 Wszystkie roboty objęte B.01.00.00 podlegają zasadom odbioru robót 

zanikających. 

 

1.1.9. Podstawa płatności 

 

 Ogólne zasady dotyczące płatności podano w części ogólnej niniejszej 

specyfikacji w punkcie 1.9. 

 

 Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. 

 Cena obejmuje: 

̶ wyznaczenie zarysu wykopu, 

̶ odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i 

odwiezieniem; Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas 

ziemnych, 

̶ odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek 

szczelnych. 

 

 Wykonanie podkładów– płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu. 

 Cena obejmuje: 

̶ dostarczenie materiału, 

̶ uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 

 

 Zasypki – płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. 

 Cena obejmuje: 

̶ dostarczenie materiałów, 

̶ zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 

 

 Transport gruntu – płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z 

uwzględnieniem odległości transportu. 

 Cena obejmuje: 

̶ załadowanie gruntu na środki transportu, 

̶ przewóz na wskazaną odległość, 

̶ wyładunek z rozplantowaniem z grubsza, 



 

̶ utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce. 

 

1.1.10. Przepisy związane 

 

1.1.10.1. Informacje ogólne 

 

 Ogólne wymagania dotyczące stosowania Norm zostały określone w punkcie 10. 

Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 

1.1.10.2. Akty normatywne 

 

1) PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

2) PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis  

   gruntów. 

3) PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe  

   i jednostki miary. 

4) BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

5) PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

6) BN-88/8932-02  Podłoża kolejowe. 

7) PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych.  

   Techniczne warunki dostawy. 

8) PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. 

    Tolerancje kształtów i wymiarów. 

9) PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis 

gruntów. 

10) PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

11) PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

12) PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

13) PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania  

   techniczne. 

14) PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni  

   drogowych. Żwir i mieszanki. 

15) PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni  

   drogowych. Piasek. 

16) PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody 

pobierania    próbek. 

17) PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania. 

18) Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli 

hydrotechnicznych) wydanie MOSZNiL z 1994 r. 

19) PN-S-02205/1998 (zastępująca normę BN-72/8932-01) – Drogi samochodowe.  

  Roboty ziemne 

20) BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 



 

2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot SST 

 

 Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

rozbiórkowych realizowanych w ramach zamówienia pn.: „Budowa przyszkolnej 

infrastruktury sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jarocinie”. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 2.2.1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 

 W zakres robót wchodzi rozbiórka elementów związanych z budową przyszkolnej 

infrastruktury sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jarocinie Roboty, 

których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie robót rozbiórkowych występujących w obiekcie objętym kontraktem. W 

zakres tych robót wchodzą: 

̶ Demontaż istniejących bramek do piłki nożnej i piłkochwytów 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i wytycznymi. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

1.6. Materiały 

 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów opisano w Ogólnych ST. 

 

 Do wykonania robót materiały nie występują. 

  

1.7. Sprzęt 

 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej niniejszej 

specyfikacji w punkcie 1.3. 

 Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów betonowych i usunięciem 

gruzu stosować następujący sprzęt: 



 

̶ specjalne ręczne młoty pneumatyczne i udarowe, które nie będą niekorzystnie 

wpływać na istniejącą konstrukcję budynku. 

 Sprzęt stosowany do rozbiórek powinien być zaakceptowany przez Inspektora 

Nadzoru. 

 Pozostałe roboty demontażowe można wykonać przy użyciu dowolnego typu 

sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. Stan techniczny użytego sprzętu musi 

gwarantować wykonanie zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. 

 Sprzęt do robót rozbiórkowych, np.: młotki, przecinaki, piły, wysięgnik koszowy, 

rynny, taczki, liny. 

 

1.8. Transport 

 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części ogólnej niniejszej 

specyfikacji w punkcie 1.4. 

 Gruz wywieźć samochodami samowyładowczymi. Gruz nie przedstawia wartości 

jako materiał budowlany. Przewóz odpadów na składowisko może odbywać się tylko 

wyspecjalizowanym transportem.  

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. 

Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji 

robót, który uzyskał akceptacje Inspektora Nadzoru. 

 Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spełniać wymagania przepisów 

ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i bezpieczeństwa. 

 

1.9. Wykonywanie robót 

 

1.9.1. Wymagania ogólne 

 

 Ogólne wymagania dotyczące robót opisano w Ogólnej ST. 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność 

z dokumentacja techniczna, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za 

prowadzenie robót i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy - Prawo 

budowlane, przepisów techniczno-budowlanych, Decyzji udzielającej pozwolenia na 

budowę oraz postanowień Kontraktu. 

 Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych następujące 

prace przygotowawcze: 

̶ prace geodezyjne związane z wymaganym zakresem robót, 

̶ przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych, 

̶ wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych i zapewnienie transportu, 

̶ dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 

budowlanego, 

̶ wykonanie niezbędnych badan wbudowywanych materiałów i elementów. 

 

1.9.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót 

 

 Wykonawca powinien prowadzić roboty rozbiórkowe, aby nie naruszyć konstrukcji 



 

istniejącego obiektu. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób 

postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) rozbiórki, zgodnie z 

aktualnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 

robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. Niedopuszczalne jest palenie 

jakichkolwiek rzeczy usuniętych z obiektu. 

 Do robót rozbiórkowych można przystąpić po odłączeniu instalacji elektrycznej. 

 Przed przystąpieniem do rozbiórek oznakować taśmą na słupkach strefę pracy, 

a pracowników zapoznać z zasadami BHP i wyposażyć w odzież ochronną i narzędzia 

niezbędne do wykonania robót rozbiórkowych na tym obiekcie. 

  

1.10. Kontrola jakości robót 

 

1.10.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu 

i środków transportu podano w OST. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów 

i urządzeń, 

 Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości 

robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy. 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm 

lub aprobat technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia 

budowlane. 

  

1.10.2. Kontrole i badania laboratoryjne 

 

 Nie przewiduje się wykonywania badań laboratoryjnych dla przedmiotowego 

zakresu robót. 

 

1.10.3. Badania jakości robót w czasie budowy 

 

 Wymagania dla robót ziemnych podano w punkcie 2.1.5. 

 Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 

wyszczególnionymi w p. 2.1.10. 

 Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z 

wytycznymi właściwych norm i aprobat technicznych. 

 Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie wykonania rozbiórek, 

usunięcia gruzu i pozostawienie w czystości miejsc rozebranych. 

 Poszczególne etapy wykonania robót rozbiórkowych powinny być odebrane 

i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do 

Dziennika Budowy. 

 

1.11. Obmiar robót 

 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji 

w punkcie 1.7. 



 

 Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką jest: 

̶ dla konstrukcji murowych - m3, 

̶ dla ościeżnic drewnianych, tynków, posadzek, ocieplenia ścian - m2, 

̶ dla ościeżnic okiennych do 2,0 m2, powyżej - szt. 

 

1.12. Odbiór robót 

 

1.12.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji 

w punkcie 1.8. 

 Poszczególne etapy wykonania robót rozbiórkowych powinny być odebrane 

i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania 

zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po 

zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w 

czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu 

robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z 

Inspektorem Nadzoru. 

 

1.13. Podstawa płatności 

 

 Ogólne zasady dotyczące płatności podano w części ogólnej niniejszej 

specyfikacji w punkcie 1.9. 

 

1.14. Przepisy związane 

 

1) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych -

Część I Roboty ogólnobudowlane ITB wydanie III. 

2) Przepisy BHP przy robotach rozbiórkowych i transportowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE 

1.WSTEP  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni syntetycznej bieżni 

okrężnej z bieżnią prostą i rozbiegiem skoczni w dal, rzutni do pchnięcia kulą dla 

zamówienia „Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w 

Jarocinie”. 

1.2. Zakres stosowania  

Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana, jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w punkcie 1.1  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem nawierzchni na bieżni z rozbiegiem skoczni w dal, rzutni do pchnięcia 

kulą.  

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna została opracowana na podstawie Ogólnych Specyfikacji  

Technicznych, stanowi podstawę, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót związanych z budową kompleksu boisk sportowych.  

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonywaniem nawierzchni poliuretanowej bieżni. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Podbudowa. 

Pod docelową nawierzchnię należy wykonać przepuszczalną podbudowę o  

następującym przekroju: 

- grunt rodzimy dogęszczony do IS>0,98 na głębokość 50cm, 

- warstwa odcinająca z piasku zagęszczonego warstwowo do Is>0,98 – gr. min. 10 cm 

- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie fr. 4-30 mm – gr. 15 cm  

- kruszywo łamane fr. 0,05-5 mm – gr. 5 cm  

- asfaltobeton częściowo zamknięty – gr. 4cm 

- asfaltobeton zamknięty drobnoziarnisty – gr. 3cm 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Obrzeża. 

Podbudowę należy oddzielić od pozostałych elementów terenu za pomocą obrzeży 

betonowych 100x30x8cm ustawianych na ławie betonowej o wymiarach 28x30cm z 

betonu C12/15.  

2.3. Nawierzchnia. 

Jako warstwę wykończeniową przyjmuje się syntetyczną, bez spoinową, poliuretanową 

nawierzchnię typu sandwich, grubość minimalnej 13 mm, nieprzepuszczalną dla wody, 

do użytkowania w butach z kolcami, wykonywaną bezpośrednio na placu budowy na 

podbudowie asfaltobetonowej. 

Projektowana nawierzchnia spełnia wymogi Międzynarodowej Federacji Amatorskiej 

Lekkoatletyki (lAAF). 

Podbudowa asfaltowa nie jest impregnowana. Należy impregnować tylko taką 

powierzchnię, którą w ciągu następnych 8 godzin można przykryć warstwą poliuretanu. 

W przypadku przekroczenia tego czasu należy nanieść następną warstwę impregnatu, 

która polepszy przyczepność. Z warstwy impregnatu powinien odparować 

rozpuszczalnik, aby podłoże było lepkie. 

Wykonanie warstwy nośnej - elastycznej wraz z jej zaszpachlowaniem. Składa się ona z 

granulatu gumowego SBR o granulacji 1-4 mm, połączonego lepiszczem 

poliuretanowym, jednoskładnikowym. Układana jest mechanicznie, bez spoinowo, przy 

pomocy rozkładarki mas poliuretanowych Tak wykonaną warstwę bazową należy 

zaszpachlować system poliuretanowym. Tą czynność wykonuje się ręcznie. Całość 

warstwy powinna być nieprzepuszczalna. Zaszpachlowaną warstwę należy bezwzględnie 

pokryć w przeciągu 24 h. Po przekroczeniu tego terminu należy zaimpregnować. Należy 

to zrobić również po opadach deszczu.  

Wykonanie warstwy użytkowej Wykonuje się ją w następujący sposób. System 

poliuretanowy mieszany jest w proporcji wagowej składników A : B = 100 : 65. Składnik A 

powinien być wstępnie wymieszany.   Następnie system ten wylewany jest na 

odpowiednio przygotowaną i zaszpachlowaną warstwę nośną oraz rozprowadzany 

metalowymi lub gumowymi raklami. Po upływie 5-10 min. warstwę PUR zasypuje się z 

nadmiarem, granulatem EPDM o granulacji 1-4 mm, który pod wpływem swojego ciężaru 

zatapia się. Należy nie dopuszczać do powstawania łysych plam. Grubość warstwy 

użytkowej powinna być nie mniejsza niż 5 mm. Po utwardzeniu systemu (ok. 16 h) 

nadmiar granulatu należy zebrać.  Wymaga się wykonanie wierzchniej warstwy 

nawierzchni sportowej zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z produkcji 

pierwotnej. 



 

 Nawierzchnia PU musi posiadać parametry: 

- Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm2 (MPa): 0,65÷0,90 

- Wydłużenie względne przy zerwaniu, %: 60÷85 

- Amortyzacja wstrząsów, redukcja siły, na podłożu betonowym (23°C), %: 38-40 

- Odkształcenie pionowe, na podłożu betonowym (23°C), mm: 1,5-1,7 

- Tarcie (współczynnik tarcia lub odczyt skali TRRL): ≥0,50 

Ww. parametry muszą być potwierdzone raportem z badań na zgodność z wymogami 

IAAF 

- Mrozoodporność zgodna z ITB - PB LT-055/1/03-2001 

 
 

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni 

- Aktualny certyfikat WA (IAAF) dla nawierzchni o grubości określonej w projekcie. 

- Aprobata lTB. 

- Atest higieniczny PZH lub instytucji równoważnej z krajów UE. 

- Deklaracja zgodności. 

- Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni wydana Wykonawcy, i dotycząca 

przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji. Autoryzacja musi być 

załączona w oryginale. 

- Karta techniczna zawierająca parametry oferowanej nawierzchni. 

- Klasyfikacja ogniowa, jako produkt trudno zapalny. 

- Badania na zawartość pierwiastków śladowych. 

- Wykonawca nawierzchni powinien przedstawić referencje w zakresie wykonania min. 3 

obiektów tożsamych z przedmiotowym zadaniem w oferowanej technologii.  

- Próbka oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego 

produktu 10x10cm. 

 

3. TRANSPORT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

4. 

 

4. WYKONANIE ROBÓT 

4.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 



 

4.2. Wykonanie robót. 

Nawierzchnia sportowa bez spoinowa, poliuretanowa, typu sandwich, grubości 

minimalnej 13 mm, nieprzepuszczalną dla wody, do użytkowania w butach z kolcami, 

wykonywaną bezpośrednio na placu budowy na podbudowie asfaltobetonowej. 

Projektowana nawierzchnia spełnia wymogi Międzynarodowej Federacji 

Amatorskiej Lekkoatletyki (lAAF). 

4.2.1. Podbudowa. 

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi i 

poprzecznymi, odchyłki mierzone łata o dł. 2m nie powinny być większe niż 2 mm. 

Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu. błota, piasku itp. 

Nie może być zaolejone (plamy należy usunąć). 

Podbudowa asfaltobetonowa powinna być uwałowana w taki sposób, aby nie 

występowało wykruszanie się warstwy górnej. 

4.2.2. Impregnacja podłoża. 

Podbudowa asfaltowa nie jest impregnowana. Należy impregnować tylko taką 

powierzchnię, którą w ciągu następnych 8 godzin można przykryć warstwą poliuretanu. 

W przypadku przekroczenia tego czasu należy nanieść następną warstwę impregnatu, 

która polepszy przyczepność. Z warstwy impregnatu powinien odparować 

rozpuszczalnik, aby podłoże było lepkie. 

4.2.3. Wykonanie nawierzchni. 

Wykonanie warstwy nośnej - elastycznej wraz z jej zaszpachlowaniem. Składa się ona z 

granulatu gumowego SBR o granulacji 1-4 mm, połączonego lepiszczem 

poliuretanowym, jednoskładnikowym. Układana jest mechanicznie, bez spoinowo, przy 

pomocy rozkładarki mas poliuretanowych Tak wykonaną warstwę bazową należy 

zaszpachlować system poliuretanowym. Tą czynność wykonuje się ręcznie. Całość 

warstwy powinna być nieprzepuszczalna. Zaszpachlowaną warstwę należy bezwzględnie 

pokryć w przeciągu 24 h. Po przekroczeniu tego terminu należy zaimpregnować. Należy 

to zrobić również po opadach deszczu.  

Wykonanie warstwy użytkowej Wykonuje się ją w następujący sposób. System 

poliuretanowy mieszany jest w proporcji wagowej składników A : B = 100 : 65. Składnik A 

powinien być wstępnie wymieszany.   Następnie system ten wylewany jest na 

odpowiednio przygotowaną i zaszpachlowaną warstwę nośną oraz rozprowadzany 

metalowymi lub gumowymi raklami. Po upływie 5-10 min. warstwę PUR zasypuje się z 

nadmiarem, granulatem EPDM o granulacji 1-4 mm, który pod wpływem swojego ciężaru 

zatapia się. Należy nie dopuszczać do powstawania łysych plam. Grubość warstwy 

użytkowej powinna być nie mniejsza niż 5 mm. Po utwardzeniu systemu (ok. 16 h) 

nadmiar granulatu należy zebrać.  Wymaga się wykonanie wierzchniej warstwy 

nawierzchni sportowej zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z produkcji 

pierwotnej. 

 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

5.2. Badania. 

Certyfikat IAAF 

Aprobata lTB 



 

Atest higieniczny 

Deklaracja zgodności 

Autoryzacja producenta systemu 

Karta techniczna systemu 

Klasyfikacja ogniowa jako produkt trudno zapalny 

Badania na zawartość pierwiastków śladowych 

Wyniki badań na zgodność oferowanego produktu z polską normą PN-EN 14877 

5.3. Wymagania dotyczące wykonania prac nawierzchniowych. 

1. Nawierzchnia poliuretanowa powinna być przeznaczona do wykonania na terenie 

budowy i być odporna na kolce. Nie dopuszcza się stosowania nawierzchni 

prefabrykowanych (w całości ani częściowo). 

2. Nawierzchnia może być instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawcę o 

kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta 

nawierzchni i dotyczącym wykonywanego zadania. 

3. Spełnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów nawierzchni określonych 

w tabeli należy potwierdzić stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata lub 

Rekomendacja Techniczna ITB, karta techniczna producenta w oryginale) pozwalającymi 

na ich weryfikację. 

4. Nawierzchnia powinna posiadać aktualny Atest Higieniczny. 

5. Bezpośredni wykonawca nawierzchni winien udokumentować, iż dysponuje 

specjalistycznym sprzętem do układania nawierzchni np. poprzez przedstawienie do 

oferty faktury zakupu, umowy dzierżawy, polisy ubezpieczeniowej. 

6. Bezpośredni wykonawca nawierzchni powinien wykazać się doświadczeniem 

obejmującym wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat minimum pięć obiektów w 

powyższej technologii w wielkości nie mniejszej niż projektowana (potwierdzoną 

referencjami Inwestora). 

7. Bezpośredni wykonawca nawierzchni winien złożyć gwarancję na oferowaną 

nawierzchnię potwierdzoną przez producenta nawierzchni. 

5.4. Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni: 

Nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość. Powinna posiadać jednorodną fakturę 

zewnętrzną oraz jednolity kolor. Warstwa użytkowa powinna być związana na trwale z 

warstwą elastyczną. Nie należy zwiększać grubości warstwy górnej. Całość musi być 

przepuszczalna dla wody. To jest naturalna cecha nawierzchni. Powstałe łączenia ( 

wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez uskoków 

utrudniających późniejsze użytkowanie. Spadki poprzeczne i podłużne oraz grubości 

nawierzchni powinny odpowiadać wartościom określonym w przepisach (w przypadku 

boisk, kortów). 

5.5. Uwagi na temat tolerancji nierówności nawierzchni poliuretanowych: 

1. Nie istnieje Polska Norma, która opisuje metody pomiarów tego parametru oraz nie ma 

opracowanej tabeli wartości dopuszczalnych. 

2. Systemy zewnętrznych nawierzchni sportowych są opisane w normie DIN 18035 Part 

6 (Sports grounds; syntetics surfaces), 04.1978 wraz z późniejszymi zmianami. 

Większość producentów systemów opiera się na tej normie. 

3. Na podstawie wyników badań zgodnie z w/w normą opracowana jest Aprobata 

Techniczna ITB, która jest podstawą do stosowania w budownictwie na terenie Polski. 

4. Aprobata techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia, odnosi się do technologii 

opracowanej przez producenta zestawu wyrobów do wykonania nawierzchni. 



 

5. W normie DIN 18035/6 tolerancje nierówności nawierzchni sztucznej są opisane w 

tabeli nr 4, wiersz 17. Według tej pozycji wielkości te odpowiadać powinny wartościom 

zawartym w normie DIN 18202 (Tolerances for building) 05/1986, tabela nr. 3, wiersz 7. 

6. Wspomniana wyżej tabela podaje graniczne wartości odchyłek mierzonych w mm 

pomiędzy dwoma mierzonymi punktami. 

Zależność ta przedstawia się następująco: 

Lp. Odległość pomiędzy mierzonymi punktami w mb Wartość dopuszczalnych odchyłek 

w mm 

1                                     0,1                                                                                    2 

2                                    1,0                                                                                     3 

3                                    4,0                                                                                     8 

4                                   10,0                                                                                   15 

5                                   15,0                                                                                   20 

Wartości te powinny korespondować z odchyłkami podbudowy betonowej, ponieważ 

technologia wykonania nawierzchni sportowych, oraz jej grubość (mierzona w mm) 

utrudnia, 

 

6. OBMIAR ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

6.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) nawierzchni poliuretanowej. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STO-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST, jeżeli 

wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i DIN 18035/6 oraz IAAF dały 

wyniki pozytywne. 

 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO-00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy. 

DIN 18035/6 + IAAF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. NAWIERZCHNIE TRAWIASTE 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni trawiastej w ramach budowy bieżni okrężnej 

wraz z bieżnią prostą, skoczni do skoku w dal oraz rzutni do pchnięcia kulą przy 

zamówieniu „Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w 

Jarocinie”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w punkcie 1.1  

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy 

wykonywaniu nawierzchni trawiastej w ramach budowy bieżni okrężnej wraz z bieżnią 

prostą, skoczni do skoku w dal oraz rzutni do pchnięcia kulą. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

SST 00„Wymagania ogólne” pkt 2. 

Zastosowane materiały winny być zaakceptowane przez Inżyniera, a materiały do 

wykonania nawierzchni trawiastych – przez inżyniera o specjalności ogrodniczej, 

nadzorującego roboty z ramienia Wykonawcy. 

2.2. Materiały do wykonania nawierzchni trawiastej 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni trawiastej nożnej są: 

– ziemia urodzajna - nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub 

zanieczyszczona chemicznie, 

– torf ogrodniczy, 

– piasek zwykły wg PN-B-11111, 

– mieszanka nasion traw z aktualną datą ważności, 

– nawozy azotowe, 

– woda do przygotowania optymalnej mieszanki warstwy wegetacyjnej i do pielęgnacji. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni trawiastej 

Roboty związane z wykonaniem nawierzchni boiska powinny być wykonane przy 

wykorzystaniu następującego 

sprzętu: 

– równiarki, 

– glebogryzarki, 

– brony, 



 

– lekkie walce mechaniczne lub ręczne o wadze do 1 tony, 

– łopaty, szpadle, grabie, 

– przewoźne zbiorniki wody zaopatrzone w urządzenia do rozpryskiwania wody, 

– kosiarki mechaniczne do pielęgnacji trawników. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 

nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

Materiały pylaste i pylące winny być przewożone w opakowaniach lub szczelnie okryte. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

Zaleca się, aby nawierzchnia wykonywana przez firmę posiadającą doświadczenie w 

realizacji tego typu nawierzchni. 

5.2. Warunki przystąpienia do wykonywania nawierzchni boiska 

Nawierzchnia boiska będzie wykonana na podłożu gruntowym przygotowanym i 

zagęszczonym 

Nawierzchnia powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z 

dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszej specyfikacji. Paliki lub 

szpilki do prawidłowego ukształtowania nawierzchni powinny być wcześniej 

przygotowane i ustawione w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

5.3. Wykonanie nawierzchni trawiastej  

Na przygotowanym podłożu gruntowym o odpowiednich spadkach dla odprowadzania 

wody deszczowej należy rozłożyć przygotowaną mechanicznie lub ręcznie warstwę 

wegetacyjną z mieszanki 40% ziemi urodzajnej, 20% torfu ogrodniczego i 40% piasku. 

Składniki mieszanki powinny być równomiernie wymieszane, rozłożone na całej 

powierzchni boiska warstwą o 

takiej grubości, aby po jej zagęszczeniu osiągnęła grubość 20 cm. PH mieszanki 

powinno wynosić około 6-7. Przed zasianiem trawy warstwa wegetacyjna musi być 

starannie spulchniona oraz dobrze oczyszczona z chwastów. 

Powinna też zawierać dostateczną ilość wilgoci. Wykonawca powinien okazać 

Inżynierowi opakowania trawy z zaznaczonym terminem przydatności do siewu oraz z 

oznaczeniem przydatności na intensywnie użytkowane nawierzchnie sportowe. 

Do warstwy wegetacyjnej należy dodać nawozy azotowe; ustalenie dawki nawozów oraz 

ich potrzebę należy poprzedzić badaniem gleby oraz każdorazowo określić przy 

współudziale specjalisty inżyniera ogrodnika. 

Sianie mieszanki traw dla boisk sportowych najlepiej wykonywać wiosną (w połowie 

kwietnia lub w maju) w tydzień po nawożeniu i na drugi dzień po deszczu lub specjalnym 

skropieniu nawierzchni. (Sianie w innej porze – do września – jest możliwe przy 

przestrzeganiu odpowiedniej wilgotności warstwy wegetacyjnej. Siew jesienny nie jest 

wskazany ze względu na możliwość wymarznięcia słabo zakorzenionego trawnika.) 



 

Glebę należy zbronować i natychmiast obsiać. Grubość przykrycia nasion ziemią nie 

może przekraczać 2 cm. Ilość nasion – do 50 kg/ha, przy założeniu dobrej siły 

kiełkowania nasion. 

Powierzchnię obsianego gruntu należy ugnieść wałem o ciężarze do 100 kg i szerokości 

1 m. 

W okresie kiełkowania nowy trawnik należy obficie zraszać. Po upływie 3-4 tygodni od 

zasiewu trawnik zaleca się nawozić saletrą (amonową lub sodową) w ilości około 10 

g/m2. Pierwsze koszenie następuje w 25 do 30 dni po wysiewie trawy. 

Nowo zasiany trawnik może być użytkowany po 17÷22 miesiącach od jego założenia. 

Trwała trawa powinna mieć korzenie wrośnięte na głębokość co najmniej 10-15 cm. 

Pielęgnacja trawnika: 

Trawnik powinien być stale koszony kosiarką mechaniczną, co najmniej raz w tygodniu, 

bez względu na pogodę. 

Skoszona trawa powinna być natychmiast usuwana. 

Poza koszeniem, nawierzchnia trawnikowa boiska powinna być: 

– napowietrzana – przez przecinanie lub dziurawienie trawnika na głębokość do 10 cm w 

odstępach około 30÷40 cm co najmniej dwukrotnie w ciągu roku (wiosną i wczesną 

jesienią); ułatwia to korzeniom wody oddychanie oraz przenikanie wody i nawozów w 

głąb gleby, zapobiega twardnieniu gruntu i stwarza warunki do podsiewania trawnika; 

– nawadniana – oszczędnie, ale tak, aby woda przenikała na głębokość około 20 cm (tj. 

na głębokość zakorzeniania się traw; ilość wody – 20÷30 l/m2 trawnika ; zaleca się 

zraszanie trawników codziennie, najlepiej późnym wieczorem lub bardzo wczesnym 

rankiem; 

– wałowana – tylko przy suchym gruncie wałem o wadze 400÷500 kg i szerokości 1 m – 

stosuje 

się na wiosnę (po odtajaniu i obeschnięciu gruntu) oraz ewentualnie po skoszeniu trawy; 

– nawożona – co najmniej trzy razy rocznie, nie później niż do połowy września; ilość 

nawozu w przekroju rocznym powinna wynosić minimum: 15 g N, 5 g P2O5 i 5 g K2O na 

1 m2. 

Konieczne jest również regularne grabienie trawnika dla przeczesania sfilcowanej trawy 

oraz szczotkowanie dla przesunięcia piasku powierzchniowego i nawozu pod trawę do 

gruntu. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

6. 

6.2. Badania jakości wykonanego trawnika 

Wymiary geometryczne wykonanego trawnika nie mogą różnić się od projektowanych o 

więcej niż +10 cm i –5 cm. 

Nierówności podłoża badane po zagęszczeniu, a przed sianiem trawy należy mierzyć 4-

metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04. Nierówności nie mogą przekraczać 20 

mm. 

Spadki poprzeczne i podłużne wykonanej nawierzchni powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 

Rzędne wysokościowe nawierzchni nie powinny różnić się od rzędnych projektowanych o 

więcej niż +1 cm i –3 cm. 



 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi fragmentami nawierzchni 

Wszystkie fragmenty nawierzchni, które wykazują większe odchylenia cech 

geometrycznych od określonych powyżej powinny być naprawione na koszt Wykonawcy. 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona 

naprawę nawierzchni przez spulchnienie lub wybranie warstwy, uzupełnienie nowym 

materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Po 

wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy. 

Koszty tych robót poniesie Wykonawca. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową wykonanych robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej 

nawierzchni trawnikowej. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2. Odbiór robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 

pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. 

Cena 1 m2 wykonanej warstwy nośnej (wegetacyjnej) obejmuje: 

– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

– dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

– ręczne lub mechaniczne przygotowanie składników mieszanki wegetacyjnej, 

– rozścielenie mieszanki wegetacyjnej na przygotowanym podłożu, 

– zagęszczenie. 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni trawnikowej boiska do piłki nożnej obejmuje: 

– zbadanie pH wykonanej warstwy wegetacyjnej i dodanie nawozów azotowych, 

– nawodnienie warstwy wegetacyjnej, 

– bronowanie, 

– obsianie trawą, 

– zawałowanie, 

– przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej, 

– utrzymanie nawierzchni do odbioru ostatecznego robót. 

 

 



 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

2. PN-B-06263 Beton lekki kruszywowy 

3. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 

4. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 

5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 

6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

7. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 

8. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 

9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

10. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

11. Urządzenia sportowe. Planowanie, projektowanie, budowa, użytkowanie. Arkady, 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. OBRZEŻA CHODNIKOWE 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża 

chodnikowego z nakładką z gumowej poduszki przy zamówieniu „Zagospodarowanie 

terenu przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Jarocinie”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę 

opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

 Zaleca się wykorzystanie SST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe z nakładką z gumowej 

poduszki rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów 

nie przeznaczonych do komunikacji. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami  i definicjami podanymi w SST „Wymagania ogólne”  pkt 1.4. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 

w SST „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Stosowane materiały 

 Materiałami stosowanymi są: 

 obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8], 

 żwir lub piasek do wykonania ław, 

 cement wg PN-B-19701 [7], 

 piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3]. 

2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - klasyfikacja 

 W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży:  

 obrzeże niskie - On, 

 obrzeże wysokie - Ow. 

 W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek 

wymiarowych obrzeża dzieli się na: 

 gatunek 1  - G1, 



 

 gatunek 2 - G2. 

 Przykład oznaczenia betonowego obrzeża chodnikowego niskiego (On) o 

wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1: 

 obrzeże On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9]. 

2.4. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne 

2.4.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych 

 Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w 

tablicy 1. 

 

 

 

Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego 

Tablica 1. Wymiary obrzeży 

Rodzaj Wymiary obrzeży,   cm 

obrzeża L b h 

On 100 6 20 

 

2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

 Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2. 

 

 

 



 

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

Rodzaj Dopuszczalna 

odchyłka,   m wymiaru 

L  8 

b,   h  3 

 

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

 Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z 

formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie 

powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 

 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

 

Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna 

wielkość  

wad i uszkodzeń 

 Gatunek 

1 

Gatunek 

2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i 

krawędzi w mm 

2 3 

Szczerby 

i uszkodzenia 

ograniczających 

powierzchnie górne 

(ścieralne) 

niedopuszczalne 

krawędzi i 

naroży 

ograniczających   pozostałe 

powierzchnie: 

  

 liczba, max 2 2 

 długość, mm, max 20 40 

 głębokość, mm, max 6 10 

 

2.4.4. Składowanie 

 Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach 

otwartych, posegregowane według rodzajów i gatunków. 

 Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i 

przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, 

długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża. 

2.4.5. Beton i jego składniki 

 Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25    

i B 30. 

2.5. Materiały na ławę i do zaprawy 

 2.5.1. Beton. 



 

      Beton do wykonania ławy pod krawężnik musi spełniać następujące wymagania 

według PN-88/B-06250: 

- wytrzymałość klasy B15 

- nasiąkliwość nie większą niż 5%, 

- wodoszczelność nie mniej niż W4, 

2.5.2. Podsypka cementowo-piaskowa 

Skład mieszanki cementowo-piaskowej powinien wynosić 1:4. 

2.5.3. Kruszywo. 

Do wykonania zaprawy cementowo-piaskowej należy stosować kruszywo (piasek) 

wg PN-79/B-06711. Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw. 

2.5.4. Cement. 

Cement do produkcji betonu na ławę, zaprawy cementowo-piaskowej i podsypki 

cementowo-piaskowej powinien odpowiadać PN-88/B-30000, PN-88/B-30001, PN-

88/B-30005, 

2.5.5. Warunki dostawy. 

        Cement powinien pochodzić z jednego źródła. Pochodzenie cementu i jego jakość 

określona atestem musi być zatwierdzona przez Inżyniera. 

2.5.6. Woda. 

Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-88/B-32250. 

 

2.6. Sprzęt. 

Wykonawca przystępujący  do wykonania obrzeży powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następujących maszyn i sprzętu: 

- ubijaki o ręcznym prowadzeniu,  

- wibratory samobieżne, 

- płyty ubijające przeznaczone do zagęszczania podłoża, 

Pozostałe prace wykonane ręcznie. 

 

2.7. TRANSPORT. 

1.1. Transport krawężników. 

Do transportu można przekazywać krawężniki, w których beton osiągnął 

wytrzymałość co najmniej 0,75 marki. 

 

2. Wykonanie robót. 

5.1. Ławy betonowe. 

       Wymiary ławy betonowej powinny być zgodne z niniejszymi ST lub poleceniem 

Inżyniera. Tolerancja wymiarów może wynosić: 

- dla wysokości (grubości) ± 10% wysokości projektowanej, 

- dla szerokości ± szerokości projektowanej, 

Wykop koryta pod ławy należy wykonać zgodnie z PN-68/B-06050. Ławy betonowe z 

oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub 

bezpośrednio w korycie powinien być wyrównany warstwami. Betonowanie ław 

należy wykonać zgodnie z wymogami PN-63/B-06251, przy czym w odcinkach 

betonowych należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne, wypełnione bitumiczną 

masą zalewową odpowiadającą BN-66/6771-04. Szczeliny należy starannie oczyścić 

na pełną wysokość ławy i osuszyc przed zalaniem ich bitumiczną masą zalewową. 



 

Przed zalaniem należy podgrzać masę zalewową do temperatury 150÷170 °C. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży 

 Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 

4. 

4.2. Transport obrzeży betonowych 

 Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportu po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości 

projektowanej. 

Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w 

czasie transportu. 

4.3. Transport pozostałych materiałów 

 Transport pozostałych materiałów podano w SST D-08.01.01 „Krawężniki 

betonowe”. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Wykonanie koryta 

 Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w 

szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

5.3. Podłoże lub podsypka (ława) 

 Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub 

podsypka (ława) ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 

Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i 

zagęszczenie z polewaniem wodą. 

5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 

 Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu 

i ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) 

zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnętrzna ściana obrzeża powinna 



 

być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie 

ubitym. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem 

lub zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy 

oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 

przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki 

tych badań Inżynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy 

przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń 

występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami 

tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru 

stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 

[4].Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 

1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z 

wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów 

wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z 

dokładnością do 1 mm .Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie 

właściwości określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych 

w pkt 2. 

6.3. Badania w czasie robót 

 W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 

a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 

b) podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku - 

zgodnie z wymaganiami pkt 5.3, 

c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy 

dopuszczalnych odchyleniach: 

 linii obrzeża w planie, które może wynosić  2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 

 niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić 1 cm na każde 100 m 

długości obrzeża, 

 wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite 

wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża 

chodnikowego. 



 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 

pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 wykonane koryto, 

 wykonana podsypka. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 

9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 dostarczenie materiałów, 

 wykonanie koryta, 

 rozścielenie i ubicie podsypki, 

 ustawienie obrzeża, 

 wypełnienie spoin, 

 obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 

 wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

2. PN-B-06250 Beton zwykły 

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych 

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka 

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 

ocena zgodności 

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 

dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne 

wymagania i badania 



 

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 

dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i 

obrzeża. 

 

 

 

 

 

 


