PHU Joanna Konopka

Jastkowice, ul. Watowa 9, 37-403 Pysznica
Tel: 663 644 474 phujoannakonopka@gmail.com
NIP: 8652126435 Regon: 831371233

SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Obiekt

BUDOWA PRZYSZKOLNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWE)J
PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W JAROCINIE

Adres

DZ. NR EWID. 1415/21, 1415/12, 1415/13,
1415/14, 1415/15, 1415/16
OBR. 08 JAROCIN, 37-405 JAROCIN 116
GM. JAROCIN
KATEGORIA OBIEKTU -V

Inwestor

GMINA JAROCIN
JAROCIN 159
37-405 JAROCIN

Grupa, klasa
i kategoria robot wg
Wspdlnego Stownika
Zamoéwien CPV

45212220-4 Roboty budowlane zwigzane z wielofunkcyjnymi

obiektami sportowymi

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne

45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i

rekreacyjnych

36400000-5 Artykuty i sprzet sportowy

AUTOR OPRACOWANIA

Numer
Zakres opracowania Imie i nazwisko uprawnier Podpis
SPECYFIKACIA PDK/0136
TECHNICZNA mgr inz. /PWOK/06
WYKONANIA | Jerzy Konopka Specjalnose
ODBIORU ROBOT konstrukcyjno
BUDOWLANYCH - budowlana

Luty 2021



mailto:phujoannakonopka@gmail.com

SPIS ZAWARTOSCI

. Roboty ziemne
. Roboty rozbiérkowe
. Nawierzchnia syntetyczna.

. Nawierzchnie trawiaste z podbudowa

. Obrzeza chodnikowe



.  OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Nazwa zadania
1.1. BUDOWA PRZYSZKOLNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W JAROCINIE
Adres:
DZ. NR EWID. 1415/21, 1415/12, 1415/13,
1415/14, 1415/15, 1415/16
OBR. 08 JAROCIN, 37-405 JAROCIN 116
GM. JAROCIN

Inwestor:

GMINA JAROCIN
JAROCIN 159
37-405 JAROCIN

1.2.Przedmiot i zakres robé6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru robot budowlanych ,Budowy przyszkolnej infrastruktury sportowej” przy Zespole
Szkolno- Przedszkolnym w Jarocinie, ktére obejmuje budowe:

- biezni okreznej 4 torowej o dtugosci 250m
- biezni prostej 4 torowej dtugosci 60m + strefa startu 3m + wybieg 17,0m
- skoczni do skokow w dal

- rzutni do pchniecia kulg

- wyposazenie lekkoatletyczne

- roboty ziemne,

- roboty rozbiérkowe;

- nawierzchnie trawiaste

1.3. Prace towarzyszace

= wytyczenie i wygrodzenie terenu budowy;
= zagospodarowanie terenu budowy;

= urzgdzenie zaplecza budowy;

= likwidacja zaplecza budowy i wygrodzenia terenu budowy po zakonczeniu inwestyciji.



1.4. Zabezpieczenia intereséw oséb trzecich

Przez czas budowy bedzie wykorzystywana powierzchnia dziatki, na ktorej jest
zlokalizowany budynek Szkoty, w zwigzku z tym nalezy zachowacC warunki
bezpieczenstwa podczas transportu ziemi z ukopdéw. Nalezy przewidzie¢ na czas
budowy miejsce do sktadowania materiatbw budowlanych.

2. Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami
dostawy, sktadowaniem i kontrola jakosci — poszczegélne wymagania odnosi
sie do postanowien norm

2.1. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

2.1.1 Dokumenty odniesienia

Dokumenty bedgce podstawg do wykonania robét budowlanych:

- przedmiar robot,

- projekt budowlano-wykonawczy,

- PN-68 B-06050:1999 Geotechnika. roboty ziemne. Wymagania ogdlne,

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych,

2.1.2. Roboty rozbiérkowe
- Usuniecie istniejgcych bramek do pitki noznej i pitkochwytow

2.1.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmuja: -
powierzchniowe pomiary,

- zdjecie warstwy ziemi urodzajnej oraz korytowanie do projektowanych rzednych,

- mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza do wspdfczynnika zageszczenia
0,95,

- profilowanie spadkéw,

- wywiezienie urobku.

e Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy dokladnie zapoznaé sie z
dokumentacjg
budowlang.

e Wykonawca winien przystgpi¢ do wykonania i profilowania koryta z zageszczeniem
podioza pod warstwy konstrukcyjne biezni bezposrednio przed rozpoczeciem
robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni. W korycie po wyprofilowaniu i
zageszczeniu podtoza nie moze odbywaé sie ruch budowlany niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

e Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet do wykonania
robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i ma spetnia¢ przepisy dotyczgce jego
uzytkowania. Odspojony grunt w czasie wykonywania Kkorytowania nalezy



przemiesci¢ w miejsce wskazane przez Inwestora. Podtoze koryta winno by¢ przed
profilowaniem oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen i nalezy po jego
oczyszczeniu sprawdziC czy istniejgce rzedne terenu umoZzliwiajg uzyskanie po
profilowaniu wymaganych rzednych podtoza. Bezposrednio po profilowaniu nalezy
przystgpi¢ do zageszczania. Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia
wskaznika 0,95. Jezeli przygotowane koryto pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania kolejnej warstwy mozna
przystgpi¢ dopiero po jego osuszeniu. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek
zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

e Odbidr robét polega na sprawdzeniu rownosci podtoza, zageszczania gruntu
podtoza, wilgotnosci podtoza oraz zgodnosci zakresu wykonywanych robét z
przedmiarem
I dokumentacjg techniczng.

e Rozliczenie robot objete harmonogramem opracowanym przez Wykonawce i
zatwierdzonym przez Inwestora.

2.2. Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
2.2.1 Dokumenty odniesienia

Dokumenty bedgce podstawg do wykonania robét budowlanych:

- przedmiar robat,

- projekt budowlano-wykonawczy,

- odpowiednie normy,

- aprobaty techniczne produktow lub deklaracje ich zgodnosci z odpowiednimi normami,
- karty techniczne zastosowanych produktow,

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t budowlano montazowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢

techniczno-uzytkowg (droga) albo jego czesé stanowigcg odrebny element konstrukcyjny
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana
do usuniecia po jego zakonczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie 2z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robdét budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci



zachodzgcych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbiorow robét,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/
Kierownikiem projektu, Wykonawcg i projektantem.

1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robo6t i administrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.10.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

1.4.12.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
potgczenia.

1.4.14.Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowow.

1.4.15.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

1.4.16.Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w
ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.17.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z
oceng jakosci materiatow oraz robot.

1.4.18.Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa $cieralna - gdérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikdw atmosferycznych.
b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowa,
zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe.
c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyrdéwnania nieréwnosci podbudowy
lub profilu istniejgcej nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzenh od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze skladaC sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocnicze;.
e) Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w
konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwoch warstw.



f)  Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek
podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgcg lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtbwnym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyze;.

1)  Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie
do nawierzchni.

1.4.21.Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.23.Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.25.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig urzgdzen oraz drzew i krzewdéw. Pas drogowy
moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzgdzen
chronigcych ludzi i sSrodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.26.Pobocze - czes$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow,
umieszczenia urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.27.Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do
gtebokosci przemarzania.

1.4.28. Podtoze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego
wykonania nawierzchni.

1.4.29.Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji
projektowej.

1.4.31.Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia
drogowego lub catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych
trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego potgczenia.

1.4.34.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurocigg, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35.Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robat.

1.4.37.Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.



1.4.40.Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegolnych rodzajow ruchu oraz szeroko$¢ chodnikdw mierzona w Swietle poreczy
mostowych z wytgczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu
pieszego.

1.4.41.Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.42.Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim
robét oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czesc¢ terenu budowy.

1.4.45.Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng
catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkciji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu robot zwigzanych z
budowg, modernizacja/ przebudowg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej
elementu.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczehstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspoétrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperow, dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

e Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowg dokumentacje
projektowg oraz projektowg dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang
przekazane Wykonawcy,

e Wykonawcy; wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktorg Wykonawca
opracuje w ramach ceny kontraktowej.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu stanowig czes¢ umowy, a wymagania
okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty
w catej dokumentagji.



W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogolnych” (,Ogolnych
warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywaC btedow Iub opuszczenn w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika
projektu, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji. Cechy
materiatow i elementoéw budowli muszg wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejacych obiektéw (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu
do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym
ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W
zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze,
sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic
informacyjnych, ktoérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktows.



b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem
projektu.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy
realizacji robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic
informacyjnych, ktoérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczgcych ochrony Ssrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wynikajgcych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
2) s$rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywacC, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow
sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i



zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robo6t, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$s¢ zanika (np. materiatly pylaste) mogg by¢é uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organdéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i
wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i
zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
realizowaC roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomiedzy Wykonawcg a witascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania
z wilasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani
Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.



1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatbw i wyposazenia na i z terenu robo6t. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze polecié, aby
pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika
projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyze;j
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywacC roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robaot.

Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w pemni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzgdzen uzytych Ilub
zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w sposéb ciggty bedzie informowacé



Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolenh i inne
odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z
lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktére spetniaC majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg
obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Roéznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za
wtasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic Inzyniera/Kierownika
projektu i postepowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen
Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opodznienia w robotach, Inzynier/Kierownik
projektu po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania
robét i/lub wysokosé kwoty, o ktdrg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.6. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewidujg realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe,
sprzet, transport oraz inne urzgdzenia towarzyszgce, zgodnie z wymaganiami podanymi w
D-M-00.00.01 ,Zaplecze Zamawiajgcego”

1.7 Nazwy i kody robét objetych przedmiotem zaméwienia

Polskie Prawo zaméwien publicznych przewiduje obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczagwszy od dnia akcesji Polski do UE ,tzn.od dnia 1 maja 2004 r./art.227pkt.2 w zwigzku
z art.30 ust.4/

Stownik gtéwny obejmuje nazwy dostaw ,rob6t budowlanych lub ustug ,ktérym przypisane
zostaty okreslone 9-cyfrowe kody. Pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty ,pierwsze trzy cyfry
okreslajg grupy ,pierwsze cztery cyfry okre$lajg klasy ,pierwszych pie¢ cyfr okresla
kategorie.

Roboty zwigzane z budowg drogi i chodnika okresla dziat 45000000 —Roboty budowlane
Kody CPV charakteryzujgce roboty zwigzane z budowg przedmiotu niniejszej specyfikacji



technicznej.

45212220-4 Roboty budowlane zwigzane z wielofunkcyjnymi
obiektami sportowymi

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne

45112720-8 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw sportowych i
rekreacyjnych

36400000-5 Artykuty i sprzet sportowy

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi
projektu do zatwierdzenia, szczegdétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania SST w czasie
realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatow ze zrodet miejscowych wigczajgc w to zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje
zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organow
administracji panstwowej i samorzadowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw pochodzgcych ze zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie
okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatdw do robot.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, do kopdw i miejsc pozyskania
materiatbw miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na
odkfad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktoére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng
zgode Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja zrodet materiatdbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.



2.3. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli
Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robot,
niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatbw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i
niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jedli dokumentacja projektowa Ilub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialtu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
uzyte do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosc i
wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w
miejscach  zorganizowanych  przez  Wykonawce i  zaakceptowanych  przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwoérni materiatow

Wytwoérnie materiatbw mogg byC okresowo kontrolowane przez Inzyniera/Kierownika
projektu w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami.
Prébki materiatbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych
kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem
jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytwaorni,
muszg by¢ spetnione nastepujgce warunki:

a) a) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc
Wykonawcy oraz producenta materiatébw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) b) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych
czesci wytwoérni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdbw przeznaczonych do realizacji
robot,

c) ¢c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan
w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci



wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢é uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami  okreslonymi w  dokumentacji  projektowej, SST i  wskazaniach
Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprzet bedgcy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkow ania.

Wykonawca  dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi  projektu  kopie  dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowacC sprzet jak réwniez naprawiac lub wymieniaC¢ sprzet
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika
projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ pdznigj
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakoSC wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu,
w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskédw na o$ i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw mogg byé
dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz
za jako$¢ =zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robét
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie



wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete
przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/Kierownika
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robo6t bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materiatéw i roboét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w
czasie okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/Kierownika
projektu program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca
powinien okresli¢, zamierzony sposdb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe
I plan organizacji rob6t gwarantujgcy wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czesc¢ ogolng opisujgca:

e organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

e sposob zapewnienia bhp.,

e wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz osOb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementoéw robot,

e system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czes¢ szczegdtowg opisujgcg dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-
kontrolne,



e rodzaje i iloS¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

e sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow
robot,

e sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnac zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazgdaé od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentac;ji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/Kierownik
projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z
umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu Swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzagdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach  dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia
te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik
projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
proébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez



Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatébw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badah pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Przed przystgpieniem do pomiarow |lub badan, Wykonawca powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji
Inzyniera/Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacé Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent
materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢c zgodnosé
materiatoéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikow wiasnych badan kontrolnych
jak i wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projektu oprze sie wytgcznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i rob6t z dokumentacjg projektowsq i
SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:



1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normag lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktdérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1, i ktére spetniajg wymogi
SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/Kierownika
projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegodlnosSci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia
jakosci i harmonogramow robét,

- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementéw robat,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

-~ uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

- daty zarzagdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania roboét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w 2zwigzku z warunkami
Klimatycznymi,



- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robat,
- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
- dane dotyczgce jakosci materiatdbw, pobierania probek oraz = wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggty
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robo6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f)  korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i
przedstawiane do wglagdu na zyczenie Zamawiajgcego.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robodt bedzie okresSlaé faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika
projektu o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika
projektu na pismie.

Obmiar gotowych robo6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone
w m? jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg
zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST Bedzie utrzymywacC to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg



by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréow, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robat.

Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakosc¢ i ilo$¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowsq i



SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub  robdét
uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6ot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot
odbioru ostatecznego robo6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaC nastepujgce

dokumenty:
1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
5. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
I ew. PZJ,
6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw zgodnie z
SSTiew. PZJ,
7. opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wtascicielom urzgdzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisiji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe Iub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z



uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbior ostateczny robot”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robo6t bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkoéw i transportu na teren budowy,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine D-M-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych zawartych w
D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(&) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

(H tymczasowg przebudowe urzgdzeh obcych.

Koszt utrzymania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

(@) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuije:

(@) usuniecie wbudowanych materiatdow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniej-
Szymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (DzU. Nr 138, poz.



. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1. ROBOTY ZIEMNE

1.1.1. Wstep
1.1.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
ziemnych realizowanych w ramach zamowienia pn.: ,Budowa przyszkolnej infrastruktury
sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jarocinie”.

1.1.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 2.1.1.1.

1.1.1.3.  Zakres robét objetych SST

W zakres rob6t wchodzi wykonanie wykopow i zasypdw pod budowe przyszkolnej
infrastruktury sportowej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Jarocinie.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce
Imajgce na celu wykonanie robot ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym
kontraktem. W zakres tych robo6t wchodza:

- Wykopy.

— Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.

- Woykonanie warstwy filtracyjnej.

— Podktad podbetonowy z piasku zwyktego.

—  Zasypki.

— Transport gruntu.

1.1.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.1.1.5. Ogodélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.



1.1.2. Materiaty
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw opisano w Ogolnych ST.
Do wykonania wykopow materiaty nie wystepuja.
Grunty do wykonania podkladu nalezy stosowac piasek zwykly.

Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego
wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczenh takich jak ziemia roslinna, odpadki ma-
teriatéw budowlanych itp.

Zasypki scian fundamentowych:

— max. Srednica ziaren d<120 mm,

— wskaznik réznoziarnistosci U>5,

— wspoitczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 —k >5m/d,

— zawartosc¢ czeséci organicznych 1<2%,

— odpornos¢ na rozpad <5%.

1.1.3. Sprzet

Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci ogdlnej niniejszej
specyfikacji w punkcie 1.3.

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna
wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i sSrodowisko. Sprzet
uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie aktualnych dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

1.1.4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce $rodkéw transportu podano w czesci ogodlne
niniejszej specyfikacji w punkcie 1.4,

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Nalezy je
umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem
lub przesuwaniem.

Do transportu materiatdbw, sprzetu budowlanego, urzgdzen i urobku z robdt
ziemnych zaleca sie stosowac nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru srodki transportu:

— samochdd dostawczy, skrzyniowy,

— samochdd ciezarowy, samowytadowczy (minimum 10 Mg),

— samochdd ciezarowy, skrzyniowy.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towardw.
Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizadiji



robét, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i bezpieczenstwa.

1.15. Wykonywanie robét
1.15.1. Wymagania ogéine

Ogolne wymagania dotyczace robét opisano w OST.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania, zgodnosé
z dokumentacja techniczna, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za
prowadzenie robdét i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy - Prawo
budowlane, przepiséw techniczno-budowlanych, Decyzji udzielajgcej pozwolenia na
budowe oraz postanowien Kontraktu.

Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robo6t zasadniczych nastepujgce
prace przygotowawcze:

— prace geodezyjne zwigzane z wymaganym zakresem robot,

— przejecie i odprowadzenie z terenu robét wod opadowych i gruntowych,

— wykonanie niezbednych drég tymczasowych,

— dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu

budowlanego,

— wykonanie niezbednych badan wbudowywanych gruntow.

1.152. Podstawowe warunki techniczne wykonania roboét

Roboty ziemne nalezy rozpoczg¢C od gtebienia wykopdw pod obiekty
fundamentowe najgtebsze. W przypadku wystgpienia wody gruntowej nalezy wykop
odwodni¢. Sposdb odwodnienia, ilos¢ prac oraz efekt winien by¢ odnotowany przez
kierownika budowy w dzienniku budowy i dzienniku pompowania wody.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢c w sposéb reczny i mechaniczny. Wykop
mechaniczny prowadzi¢ do gtebokosci ok. 20 cm ponad rzedng projektowg dna wykopu.
Pozostate 20 cm nalezy dokopac¢ recznie, zwracajgc uwage, aby nie przegtebi¢ wykopu.
Miejscowe przegtebienia wyrébwnywac¢ materiatem sypkim ( piasek, posypka) i doktadnie
ubic.

Wykopy nieobudowane

Wykopy nieobudowane o scianach pionowych albo o nachyleniu wiekszym od
bezpiecznego, bez podparcia lub rozparcia mogg by¢ wykonywane w skatach lub
gruntach nie nawodnionych, z wyjgtkiem ekspansywnych itdw, gdy teren nie jest
osuwiskowy, gdy przy wykopie w pasie o szerokosci rownej gtebokosci naziom nie jest
obcigzony, a gtebokos¢ wykopu nie przekracza:

- 4,0 m - w skatach litych odspajanych mechanicznie

— 1,0 m - w rumoszach, zwietrzelinach, w skatach spekanych

- 1,25 m - w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej

z itowi) i pytowa, 1p<10% (mato spoistych, takich jak piaski gliniaste, pyty.



lessy, gliny zwatowe).

Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy wykonywa¢ wowczas, gdy
nie sg spetnione warunki jw. i gdy nie przewiduje sie podparcia lub rozparcia Scian.

Jezeli w projekcie nie ustalono inaczej, dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych
bezpiecznych nachylen skarp wykopow tymczasowych o gtebokosci do 4 m:

a)

b)
c)

d)

1:0,5 - witach i mieszaninach frakcji itowej z piaskowg i pytowa,
zawierajgcych powyzej 10% frakcji itowej (zwieztych i bardzo spoistych: itach,
glinach), w stanie co najmniej twardoplastycznym;

1:1 - w skatach spekanych i rumoszach zwietrzelinowych;

1:1,25 - w mieszaninach frakcji piaskowej z itowg i pytowag

o Ip< 10% (mato spoistych, takich jak piaski gliniaste, pyty, lessy, gliny
zwatowe) oraz w rumoszach zwietrzelinowych zawierajgcych powyzej 2%
frakciji itowej (gliniastych);

1:1,5-w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie
plastycznym.

Nachylenie skarp wykopu o gtebokosci wiekszej niz 4 m nalezy przyjmowacC na
podstawie obliczen statecznosci skarpy.

W przypadku wykopdw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢
spetnione nastepujgce wymagania:

a)

b)

c)

d)

w pasie przylegajgcym do gornej krawedzi skarpy, o szerokosci réwnej
trzykrotnej gtebokosci wykopu, powierzchnia terenu powinna mie¢ spadki
umozliwiajgce tatwy odptyw wody opadowej od krawedzi wykopu

podnoze skarpy wykopow w gruntach spoistych powinno by¢ zabezpieczone
przed rozmoczeniem wodami opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu,
przy skarpie, spadku w kierunku srodka wykopu

naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie
przez wody opadowe, powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych
nachylen w kazdym punkcie skarpy

stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania
czynnikdw dziatajgcych destrukcyjnie (opady, mroz, itp.)

Nachylenie skarp wykopdw tymczasowych powinno wynosic:

Skarpy przy szerokosci dnaw [m]
Kategoria gruntu do 3
Lp. 0 normalnej Gtebokos¢ wykopu w [m]
wilgotnosci
¢ do 3 ponad 3| do5 pogad
1: 1:
1 -1 1:1,00 | 1:1,25 1.00 1.25
1: 1:
2 -1v 1:0,60 | 1:0,71 0,43 0,60
- 1:1,5- przy gtebokosci wykopu do 2 m
- 1:1,75 - przy gtebokosci wykopu od 2 m do 4 m
- 1:2-przy gtebokosci wykopu od 4 m do 6 m.
Wieksze nachylenie skarp nalezy wuzasadni¢ obliczeniami statecznosci.

Statecznos¢ skarp i dna wykopu gtebszego niz 6 m zawsze powinna by¢ sprawdzona
obliczeniowo.



Wykopy obudowane

Jedli nie sg spetnione warunki dotyczgce wykopdw nieobudowanych. to sciany
wykopdw nalezy zabezpieczy¢ przed osunieciem sie gruntu obudowg
z podparciem lub rozparciem. Nalezy przy tym uwzgledni¢ wszystkie mozliwe
oddziatywania i wptywy, ktére mogg naruszy¢ statecznos¢ scian wykopu i ich obudowy.

Przy wykonywaniu wykopow obudowanych (podpartych lub rozpartych) powinny
by¢ zachowane nastepujgce wymagania:

a) goérne krawedzie elementéw przysciennych powinny wystawaé ponad teren co
najmniej 10 cm ponad teren dla ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu
lub innych przedmiotow

b) rozpory powinny by¢ trwale umocowane w sposéb uniemozliwiajgcy ich
spadniecie

c) powinny by¢ zapewnione odpowiednio przystosowane awaryjne wyjscia z dna
wykopu

d) w kazdej fazie robot pracownicy powinni znajdowac sie w obudowanej czesci
wykopu

e) w razie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu urobku nalezy w pionie
zbudowac pomosty.

Statecznos¢ obudowy musi byé zapewniona w kazdym stadium robdt, od
rozpoczecia wykopu i konstruowania obudowy do osiggniecia projektowanego dna
wykopu, a nastepnie do catkowitego zapetnienia wykopu i usuniecia obudowy.

Ukopany grunt powinien byC niezwlocznie przetransportowany na miejsce
przeznaczenia lub na odkfad przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu.

Sktadowanie ukopanego gruntu bezposrednio przy wykonywanym wykopie jest
dozwolone tylko w przypadku wykopu obudowanego, gdy obudowa zostata obliczona na
dodatkowe obcigzenie odktadem gruntu.

Jesdli w projekcie nie ustalono inaczej, zaleca sie zasypaC wykop gruntem
uprzednio wydobywanym z tego wykopu; materiat zasypki nie powinien by¢ zmarzniety
ani zawieraC zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych itp.
materiatow).

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywaé warstwami, ktére po utozeniu powinny
by¢ zageszczone; migzszos¢ warstw zasypki powinna by¢ wybrana zaleznie od przyjetej
metody zageszczania.

Nasypywanie warstw gruntu i ich zageszczanie w poblizu scian obiektéw powinno
by¢ dokonywane w taki sposdb, aby nie spowodowato uszkodzenia $ciany lub izoladji
wodochronnej, albo przeciwwilgociowej, jesli taka zostata wykonana.

Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje sie przewdd lub rurocigg, to uzyty
materiat i sposob zasypania nie powinien spowodowac uszkodzenia lub przemieszczenia
przewodu, ani uszkodzenia izolacji (wodochronnej, przeciwwilgociowej, cieplnej).

Rozbiorka obudowy scian lub skarp wykopdw powinna by¢ przeprowadzona
etapowo, w miare zasypywania wykopu, poczynajgc od dna.

Obudowe scian wykopéw mozna usung¢ za kazdym razem na wysokos$¢ nie
wiekszg niz:

a) 0,5 m -z wykopow w gruntach spoistych;

b) 0,3 m - zwykopdw w innych gruntach.



Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku
technicznych mozliwosci jej usuniecia lub wtedy, gdy wydobywanie elementéw obudowy
zagraza bezpieczenstwu pracy albo konstrukcji wykonywanego lub sgsiedniego obiektu.

Sposob wykonania wykopu tymczasowego o gtebokosci ponad 4 m winien
wynika¢ z opracowania konstrukcyjnego.

Roboty ziemne o okresie mrozéw

W okresie mrozéw mozna wykonywac tylko nasypy z gruntéw niespoistych, przy
zachowaniu warunkoéw specjalnych, determinujgcych prawidtowe wykonanie nasypu
0 wymaganym zageszczeniu.

W okresie mrozow grunt nalezy odspaja¢ w sposob ciggty, aby nie przemarzat. W
przypadku dtuzszych przerw (ponad 2 godziny) odstoniete powierzchnie robocze powinny
by¢ przykryte odpowiednim materiatem ochronnym lub pozostawiong albo nasypang
warstwg spulchnionego gruntu.

Teren, na ktérym przewiduje sie wykonanie wykopow w okresie mrozow, powinien
by¢ zabezpieczony przed przemarzaniem.

W okresie mrozéw nie powinno by¢ wykonywane wyréwnywanie skarp
i dna wykopu w gruntach spoistych.

1.153. Szczegoétowe warunki wykonania

Wykopy
Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy
sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy
wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow
konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan
geologicznych.

Zabezpieczenie skarp wykopow

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujgcych bezpiecznych nachyleh skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane
nastepujgce zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej
3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i mate-
riatdbw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wod opadowych;

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe

powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen;

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania

niekorzystnych czynnikow.



Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg 10 cm.

Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

Wykopy powinny by¢é wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumieC sie z Inzynierem
celem podjecia odpowiednich decyzji.

Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy
Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po
uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

a) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac
w wykopie.

b) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone
z odpadkéw materiatéw budowlanych.

c) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢c na catej powierzchni wykopu,
rownomiernie warstwami grubosci 25 cm.

d) Catkowita grubosc¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na
catej powierzchni rzutu obiektu.

e) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej, lecz nie
mniejszy od Js = 0,9 wedtug préby normalnej Proctora.

Warunki wykonania podkfadu pod posadzki:

a) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem
posadzki.

b) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatow budowlanych.

c) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni réwnomiernie
jedng warstwa.

d) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na
catej powierzchni rzutu obiektu.

e) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien byé mniejszy od Js=0,98
wedtug proby normalnej Proctora.

Zasypki
Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.



Warunki wykonania zasypki

a) Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robét.
b) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone
z odpadkéw materiatéw budowlanych i Smieci.
c) Uktadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢é wykonane warstwami o
grubosci:
— 0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych;
- 0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami)
lub ciezkimi tarczami;
— 0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi.
d) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentaciji technicznej lecz nie mniejszy
niz Js = 0,95 wg proby normalnej Proctora.

e) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu scian powinno by¢ wykonane
w sposob nie powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

1.1.6. Kontrola jakosci robot
1.16.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu
I Srodkow transportu podano w OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow
| urzgdzen,

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci
robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm
lub aprobat technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia
budowlane.

1.16.2. Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne musza obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech
materiatdw podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-
PN), a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli€ na uzyskanie wiarygodnych
I reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw.
Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru w trybie okreslonym w PZJ
do akceptacji.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z
wynikami badan nie po6zniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ. Badania
kontrolne obejmujg caty proces budowy.

1.16.3. Badania jakosci rob6t w czasie budowy



Wymagania dla robot ziemnych podano w punkcie 2.1.5.

Sprawdzenie i odbiér robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymiw p. 2.1.10.

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z
wytycznymi
wtasciwych norm i aprobat technicznych.

Po wykonaniu wykopéw nalezy sprawdzié, czy pod wzgledem ksztattu,
zageszczenia i wykonczenia odpowiada on wymaganiom oraz czy doktadno$é wykonania
nie przekracza tolerancji podanych w ST lub odpowiednich Normach.

Biezgca kontrola Inspektora Nadzoru obejmuije:

wizualne sprawdzanie wszystkich elementéw procesu technologicznego,

dobdr sprzetu zageszczajgcego lub okredlenie parametrow zageszczania
(migzszo$¢ warstw, ilosci przejazdow, predkos¢ robocza maszyn
zageszczajgcych) dla sprzetu, ktéorym bedzie dysponowat Wykonawca,
kontrola zageszczenia wbudowywanych warstw gruntu,

obserwacje stanu obwatowan w rejonie prowadzonych robét ziemnych
(szczegodlnie przy wykonywaniu wewnetrznego pasa ochronnego obwatowania)
| propozycje dziatan zaradczych w przypadku pojawienia sie niekorzystnych
Zjawisk (osuniecia skarp, nadmierne przesigki, zjawiska sufozyjne),

kontrola jakosci materiatow uzytych na warstwy uszczelniajgce i filtracyjne,
kontrola jakosci robét ziemnych (réwnomiernos¢ wbudowywanych warstw
gruntowych, rozdrabnianie bryt gruntu, spadki wbudowywanych warstw).
akceptowanie wynikéw badan laboratoryjnych Wykonawcy.

Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu
powinny obejmowac:

zgodnosc¢ wykonania robét z dokumentacija,
prawidtowos¢ wytyczenie robét w terenie,
przygotowanie terenu,

rodzaj i stan gruntu w podtozu,

wymiary wykopow,

zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

Wykonanie podktadéw i nasypéw
Sprawdzeniu podlega:

przygotowanie podtoza,

materiat uzyty na podktad,

grubosc¢ i rownomiernosc¢ warstw podktadu,
Sposob i jakos¢ zageszczenia.

Zasypki
Sprawdzeniu podlega:

stan wykopu przed zasypaniem,
materiaty do zasypki,

grubosc¢ i rownomiernosc¢ warstw zasypki,
sposoéb i jakos¢ zageszczenia.



1.1.7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi s3:

- wykopy — [m?],

— podktady — [m?],

—  zasypki — [m7],

— transport gruntu — [m3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

1.1.8. Odbiér roboét
1.18.1. Ogoblne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w czesci ogdlnej niniejszej specyfikacji
w punkcie 1.8.

Wszystkie roboty objete B.01.00.00 podlegajg zasadom odbioru robot
zanikajgcych.

1.1.9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne zasady dotyczgce ptatnosci podano w czesci ogoélnej niniejszej
specyfikacji w punkcie 1.9.

Wykopy — placi sie za m® gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

— wyznaczenie zarysu wykopu,

— odspojenie gruntu ze ztozeniem na odkfad lub zatadowaniem na samochody i
odwiezieniem; Wykonawca we wtasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas
ziemnych,

— odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania scianek
szczelnych.

Wykonanie podkiadéw- ptaci sie za m® podktadu po zageszczeniu.
Cena obejmuje:

— dostarczenie materiatu,

— uformowanie i zageszczenie podktadu z wyrbwnaniem powierzchni.

Zasypki — ptaci sie za m® zasypki po zageszczeniu.
Cena obejmuje:

— dostarczenie materiatow,

— zasypanie, zageszczenie i wyrownanie terenu.

Transport gruntu — ptaci sie za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z
uwzglednieniem odlegtosci transportu.

Cena obejmuje:

— zatadowanie gruntu na srodki transportu,

— przewdz na wskazang odlegtosc,

— wyladunek z rozplantowaniem z grubsza,



— utrzymanie drog na terenie budowy i na zwatce.

1.1.10. Przepisy zwigzane

1.1.10.1. Informacje ogélne

Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania Norm zostaty okreslone w punkcie 10.
Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

1.1.10.2. Akty normatywne

1) PN-B-06050:1999
2) PN-86/B-02480

3) PN-B-02481:1999
4) BN-77/8931-12

5) PN-B-10736:1999
6) BN-88/8932-02

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis
gruntéw.

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary.

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntéw.

Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Podtoza kolejowe.

7) PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.

Techniczne warunki dostawy.

8) PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.

9) PN-86/B-02480
gruntéw.
10)PN-74/B-04452
11)PN-88/B-04481
12)PN-B-06050:1999
13)PN-91/B-06716

14)PN-B-11111:1996
15)PN-B-11113:1996
16)PN-EN-932-1:1999

pobierania
17)PN-78/B-06714

Tolerancje ksztattow i wymiaréw.
Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis

Grunty budowlane. Badania polowe.

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania

techniczne.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Zwir i mieszanki.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek.

Badania podstawowych wiasnosci kruszyw. Metody
prébek.

Kruszywa mineralne. Badania.

18)Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli
hydrotechnicznych) wydanie MOSZNIL z 1994 r.

19)PN-S-02205/1998

(zastepujgca norme BN-72/8932-01) — Drogi samochodowe.

Roboty ziemne

20)BN-77/8931-12

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.



2. ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
rozbiérkowych realizowanych w ramach zaméwienia pn.: ,Budowa przyszkolnej
infrastruktury sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jarocinie”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 2.2.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

W zakres robot wchodzi rozbidrka elementéw zwigzanych z budowg przyszkolnej
infrastruktury sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jarocinie Roboty,
ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robo6t rozbiérkowych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem. W
zakres tych robot wchodza:

— Demontaz istniejgcych bramek do pitki noznej i pitkochwytow

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

1.6. Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdbw opisano w Ogolnych ST.

Do wykonania robo6t materiaty nie wystepuja.
1.7. Sprzet

Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci ogdlnej niniejszej
specyfikacji w punkcie 1.3.

Do wykonania roboét zwigzanych z rozbiérkg elementéw betonowych i usunieciem
gruzu stosowac nastepujacy sprzet:



— specjalne reczne mtoty pneumatyczne i udarowe, ktore nie bedg niekorzystnie
wptywac na istniejgcg konstrukcje budynku.
Sprzet stosowany do rozbiorek powinien by¢é zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Pozostate roboty demontazowe mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Stan techniczny uzytego sprzetu musi
gwarantowaé wykonanie zamowienia zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami BHP.

Sprzet do robdt rozbidrkowych, np.: mtotki, przecinaki, pity, wysiegnik koszowy,
rynny, taczki, liny.

1.8. Transport

Ogoélne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci ogolnej niniejszej
specyfikacji w punkcie 1.4.

Gruz wywiez¢ samochodami samowytadowczymi. Gruz nie przedstawia wartosci
jako materiat budowlany. Przew6z odpadow na sktadowisko moze odbywac sie tylko
wyspecjalizowanym transportem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢ robot i wtasciwosci przewozonych towarow.
Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizadji
robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i bezpieczenstwa.

1.9. Wykonywanie robot
1.9.1. Wymagania ogodlne

Ogolne wymagania dotyczace robét opisano w Ogolnej ST.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania, zgodnosé
z dokumentacja techniczna, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za
prowadzenie robdt i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy - Prawo
budowlane, przepisow techniczno-budowlanych, Decyzji udzielajgcej pozwolenia na
budowe oraz postanowien Kontraktu.

Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do rob6t zasadniczych nastepujgce
prace przygotowawcze:

— prace geodezyjne zwigzane z wymaganym zakresem robaot,

— przejecie i odprowadzenie z terenu robot wod opadowych,

— wykonanie niezbednych drég tymczasowych i zapewnienie transportu,

— dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzgdzen i sprzetu

budowlanego,

— wykonanie niezbednych badan wbudowywanych materiatéw i elementéw.

1.9.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania roboét

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbiorkowe, aby nie naruszy¢ konstrukcji



istniejgcego obiektu. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikédw oraz osob
postronnych mogacych znalezé sie w poblizu miejsca (strefy) rozbidrki, zgodnie z
aktualnymi przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robét budowlano-montazowych i rozbiorkowych. Niedopuszczalne jest palenie
jakichkolwiek rzeczy usunietych z obiektu.

Do robét rozbiorkowych mozna przystgpi¢ po odtgczeniu instalacji elektrycznej.

Przed przystgpieniem do rozbidrek oznakowac tasmg na stupkach strefe pracy,
a pracownikéw zapozna¢ z zasadami BHP i wyposazy¢ w odziez ochronng i narzedzia
niezbedne do wykonania robo6t rozbiérkowych na tym obiekcie.

1.10. Kontrola jakosci roboét
1.10.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatéw, sprzetu
i Srodkéw transportu podano w OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow
| urzgdzen,

Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci
robot (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm
lub aprobat technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia
budowlane.

1.10.2. Kontrole i badania laboratoryjne

Nie przewiduje sie wykonywania badan laboratoryjnych dla przedmiotowego
zakresu robot.

1.10.3. Badania jakosci robot w czasie budowy

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punkcie 2.1.5.

Sprawdzenie i odbiér robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 2.1.10.

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z
wytycznymi wtasciwych norm i aprobat technicznych.

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie wykonania rozbidrek,
usuniecia gruzu i pozostawienie w czystosci miejsc rozebranych.

Poszczegolne etapy wykonania robot rozbiorkowych powinny by¢é odebrane
| zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do
Dziennika Budowy.

1.11. Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w czesci ogdlnej niniejszej specyfikacji
w punkcie 1.7.



Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z rozbidrkg jest:

—dla konstrukcji murowych - m3,
—dla oscieznic drewnianych, tynkéw, posadzek, ocieplenia $cian - m?,
—dla oscieznic okiennych do 2,0 m?, powyzej - szt.

1.12. Odbiér roboét
1.12.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w czesci ogdlnej niniejszej specyfikacji
w punkcie 1.8.

Poszczegolne etapy wykonania robot rozbiorkowych powinny by¢é odebrane
| zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robdt (stwierdzenie wykonania
zakresu robét przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po
zgtoszeniu przez Wykonawce robét do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu

robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru.

1.13. Podstawa ptatnosci

Ogodlne zasady dotyczgce ptatnosci podano w czesci ogdlnej niniejszej
specyfikacji w punkcie 1.9.

1.14. Przepisy zwigzane

1) Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych -
Czes¢ | Roboty ogolnobudowlane ITB wydanie il
2) Przepisy BHP przy robotach rozbiorkowych i transportowych.



2. NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE

1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni syntetycznej biezni
okreznej z bieznig prostg i rozbiegiem skoczni w dal, rzutni do pchniecia kulg dla
zamowienia ,Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w
Jarocinie”.

1.2. Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana, jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot w punkcie 1.1

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni na biezni z rozbiegiem skoczni w dal, rzutni do pchniecia
kula.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna zostata opracowana na podstawie Ogolnych Specyfikacji
Technicznych, stanowi podstawe, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z budowg kompleksu boisk sportowych.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wykonywaniem nawierzchni poliuretanowej biezni.

2. MATERIALY
2.1. Podbudowa.

Pod docelowg nawierzchnie nalezy wykona¢ przepuszczalng podbudowe o
nastepujgcym przekroju:

- grunt rodzimy dogeszczony do 1s>0,98 na gtebokos¢ 50cm,

- warstwa odcinajgca z piasku zageszczonego warstwowo do 1s>0,98 — gr. min. 10 cm
- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie fr. 4-30 mm —gr. 15 cm

- kruszywo tamane fr. 0,05-5 mm —gr. 5 cm

- asfaltobeton czesciowo zamkniety — gr. 4cm

- asfaltobeton zamkniety drobnoziarnisty — gr. 3cm



2.2. Obrzeza.

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementéw terenu za pomocg obrzezy
betonowych 100x30x8cm ustawianych na fawie betonowej o wymiarach 28x30cm z
betonu C12/15.

2.3. Nawierzchnia.

Jako warstwe wykonczeniowg przyjmuje sie syntetyczng, bez spoinowg, poliuretanowg
nawierzchnie typu sandwich, grubos¢ minimalnej 13 mm, nieprzepuszczalng dla wody,
do uzytkowania w butach z kolcami, wykonywang bezposrednio na placu budowy na
podbudowie asfaltobetonowej.

Projektowana nawierzchnia spetnia wymogi Miedzynarodowej Federacji Amatorskiej
Lekkoatletyki (IAAF).

Podbudowa asfaltowa nie jest impregnowana. Nalezy impregnowac¢ tylko takag
powierzchnie, ktorg w ciggu nastepnych 8 godzin mozna przykry¢ warstwg poliuretanu.
W przypadku przekroczenia tego czasu nalezy nanies¢ nastepng warstwe impregnatu,
ktéra polepszy przyczepnos¢. Z warstwy impregnatu powinien odparowac
rozpuszczalnik, aby podtoze byto lepkie.

Wykonanie warstwy nosnej - elastycznej wraz z jej zaszpachlowaniem. Sktada sie ona z
granulatu gumowego SBR o0 granulacji 1-4 mm, potgczonego lepiszczem
poliuretanowym, jednosktadnikowym. Uktadana jest mechanicznie, bez spoinowo, przy
pomocy rozktadarki mas poliuretanowych Tak wykonang warstwe bazowg nalezy
zaszpachlowaC system poliuretanowym. Tg czynno$¢ wykonuje sie recznie. Catos¢
warstwy powinna by¢ nieprzepuszczalna. Zaszpachlowang warstwe nalezy bezwzglednie
pokry¢é w przeciggu 24 h. Po przekroczeniu tego terminu nalezy zaimpregnowac. Nalezy
to zrobi¢ rowniez po opadach deszczu.

Wykonanie warstwy uzytkowej Wykonuje sie jg w nastepujgcy sposéb. System
poliuretanowy mieszany jest w proporcji wagowej sktadnikow A : B = 100 : 65. Sktadnik A
powinien byC wstepnie wymieszany. Nastepnie system ten wylewany jest na
odpowiednio przygotowang i zaszpachlowang warstwe nosng oraz rozprowadzany
metalowymi lub gumowymi raklami. Po uptywie 5-10 min. warstwe PUR zasypuje sie z
nadmiarem, granulatem EPDM o granulacji 1-4 mm, ktéry pod wptywem swojego ciezaru
zatapia sie. Nalezy nie dopuszcza¢ do powstawania tysych plam. Grubos¢ warstwy
uzytkowej powinna by¢é nie mniejsza niz 5 mm. Po utwardzeniu systemu (ok. 16 h)
nadmiar granulatu nalezy zebrac. Wymaga sie wykonanie wierzchniej warstwy
nawierzchni sportowej zgodnie z technologig przy uzyciu granulatu EPDM z produkdji
pierwotnej.



Nawierzchnia PU musi posiada¢ parametry:

- Wytrzymatos¢ na rozcigganie, N'mm2 (MPa): 0,65+0,90

- Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, %: 60+85

- Amortyzacja wstrzgsow, redukcja sity, na podtozu betonowym (23°C), %: 38-40
- Odksztatcenie pionowe, na podtozu betonowym (23°C), mm: 1,5-1,7

- Tarcie (wspotczynnik tarcia lub odczyt skali TRRL): 20,50

Ww. parametry muszg by¢ potwierdzone raportem z badan na zgodno$¢ z wymogami
IAAF

- Mrozoodpornos¢ zgodna z ITB - PB LT-055/1/03-2001

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

- Aktualny certyfikat WA (IAAF) dla nawierzchni o grubosci okreslonej w projekcie.
- Aprobata ITB.

- Atest higieniczny PZH lub instytucji rownowaznej z krajow UE.

- Deklaracja zgodnosci.

- Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni wydana Wykonawcy, i dotyczgca
przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji. Autoryzacja musi by¢
zatgczona w oryginale.

- Karta techniczna zawierajgca parametry oferowanej nawierzchni.
- Klasyfikacja ogniowa, jako produkt trudno zapalny.
- Badania na zawartos¢ pierwiastkéw sladowych.

- Wykonawca nawierzchni powinien przedstawi¢ referencje w zakresie wykonania min. 3
obiektow tozsamych z przedmiotowym zadaniem w oferowanej technologii.

- Prébka oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego
produktu 10x10cm.

3. TRANSPORT

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w STO-00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt
4.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robét podano w STO-00.00 ,WWymagania ogdlne” pkt 5.



4.2. Wykonanie robot.

Nawierzchnia sportowa bez spoinowa, poliuretanowa, typu sandwich, grubosci
minimalnej 13 mm, nieprzepuszczalng dla wody, do uzytkowania w butach z kolcami,
wykonywang bezposrednio na placu budowy na podbudowie asfaltobetonowe.

Projektowana nawierzchnia spetnia wymogi Miedzynarodowej Federacji
Amatorskiej Lekkoatletyki (IAAF).
4.2.1. Podbudowa.
Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i
poprzecznymi, odchyiki mierzone tata o dt. 2m nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.
Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu. btota, piasku itp.
Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usungé).
Podbudowa asfaltobetonowa powinna by¢é uwatowana w taki sposéb, aby nie
wystepowato wykruszanie sie warstwy gorne;.
4.2.2. Impregnacja podtoza.
Podbudowa asfaltowa nie jest impregnowana. Nalezy impregnowaé¢ tylko takag
powierzchnie, ktorg w ciggu nastepnych 8 godzin mozna przykry¢ warstwg poliuretanu.
W przypadku przekroczenia tego czasu nalezy nanies¢ nastepng warstwe impregnatu,
ktéora polepszy przyczepnos¢. Z warstwy impregnatu powinien odparowac
rozpuszczalnik, aby podtoze byto lepkie.
4.2.3. Wykonanie nawierzchni.
Wykonanie warstwy nosnej - elastycznej wraz z jej zaszpachlowaniem. Sktada sie ona z
granulatu gumowego SBR o0 granulacji 1-4 mm, potgczonego lepiszczem
poliuretanowym, jednoskfadnikowym. Uktadana jest mechanicznie, bez spoinowo, przy
pomocy rozktadarki mas poliuretanowych Tak wykonang warstwe bazowg nalezy
zaszpachlowacC system poliuretanowym. Tg czynnos¢ wykonuje sie recznie. Catosc
warstwy powinna by¢ nieprzepuszczalna. Zaszpachlowang warstwe nalezy bezwzglednie
pokryC w przeciggu 24 h. Po przekroczeniu tego terminu nalezy zaimpregnowac. Nalezy
to zrobi¢ rowniez po opadach deszczu.

Wykonanie warstwy uzytkowej Wykonuje sie jg w nastepujgcy sposéb. System
poliuretanowy mieszany jest w proporcji wagowej sktadnikow A : B = 100 : 65. Sktadnik A
powinien byC¢ wstepnie wymieszany. Nastepnie system ten wylewany jest na
odpowiednio przygotowang i zaszpachlowang warstwe nosng oraz rozprowadzany
metalowymi lub gumowymi raklami. Po uptywie 5-10 min. warstwe PUR zasypuje sie z
nadmiarem, granulatem EPDM o granulacji 1-4 mm, ktéry pod wptywem swojego ciezaru
zatapia sie. Nalezy nie dopuszcza¢ do powstawania tysych plam. Grubos¢ warstwy
uzytkowej powinna by¢é nie mniejsza niz 5 mm. Po utwardzeniu systemu (ok. 16 h)
nadmiar granulatu nalezy zebrac. Wymaga sie wykonanie wierzchniej warstwy
nawierzchni sportowej zgodnie z technologig przy uzyciu granulatu EPDM z produkdji
pierwotnej.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STO-00.00 ,WWymagania ogélne” pkt 6.
5.2. Badania.

Certyfikat IAAF

Aprobata ITB



Atest higieniczny

Deklaracja zgodnosci

Autoryzacja producenta systemu

Karta techniczna systemu

Klasyfikacja ogniowa jako produkt trudno zapalny

Badania na zawartos¢ pierwiastkéw sladowych

Wyniki badan na zgodnosc¢ oferowanego produktu z polskg normg PN-EN 14877

5.3. Wymagania dotyczgce wykonania prac nawierzchniowych.

1. Nawierzchnia poliuretanowa powinna by¢ przeznaczona do wykonania na terenie
budowy i by¢é odporna na kolce. Nie dopuszcza sie stosowania nawierzchni
prefabrykowanych (w catosci ani cze$ciowo).

2. Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce o
kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta
nawierzchni i dotyczgcym wykonywanego zadania.

3. Spetnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametrow nawierzchni okre slonych
w tabeli nalezy potwierdzi¢ stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata lub
Rekomendacja Techniczna ITB, karta techniczna producenta w oryginale) pozwalajgcymi
na ich weryfikacje.

4. Nawierzchnia powinna posiada¢ aktualny Atest Higieniczny.

5. Bezposredni wykonawca nawierzchni winien udokumentowaé, iz dysponuje
specjalistycznym sprzetem do uktadania nawierzchni np. poprzez przedstawienie do
oferty faktury zakupu, umowy dzierzawy, polisy ubezpieczeniowe;.

6. Bezposredni wykonawca nawierzchni powinien wykaza¢ sie doswiadczeniem
obejmujgcym wykonanie w okresie ostatnich pieciu lat minimum pie¢ obiektéw w
powyzszej technologii w wielkosci nie mniejszej niz projektowana (potwierdzong
referencjami Inwestora).

7. Bezposredni wykonawca nawierzchni winien ztlozy¢ gwarancje na oferowang
nawierzchnie potwierdzong przez producenta nawierzchni.

5.4. Sposéb przeprowadzenia odbioru nawierzchni:

Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubosc¢. Powinna posiada¢ jednorodng fakture
zewnetrzng oraz jednolity kolor. Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwale z
warstwg elastyczng. Nie nalezy zwieksza¢ grubosci warstwy gérnej. Catos¢ musi byc
przepuszczalna dla wody. To jest naturalna cecha nawierzchni. Powstate fgczenia (
wynikajgce z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokow
utrudniajgcych poézniejsze uzytkowanie. Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci
nawierzchni powinny odpowiada¢ wartosciom okreslonym w przepisach (w przypadku
boisk, kortow).

5.5. Uwagi na temat tolerancji nieréwnosci nawierzchni poliuretanowych:

1. Nie istnieje Polska Norma, kt6ra opisuje metody pomiaréw tego parametru oraz nie ma
opracowanej tabeli wartosci dopuszczalnych.

2. Systemy zewnetrznych nawierzchni sportowych sg opisane w normie DIN 18035 Part
6 (Sports grounds; syntetics surfaces), 04.1978 wraz z pdzniejszymi zmianami.
Wiekszos¢ producentéw systemow opiera sie na tej normie.

3. Na podstawie wynikow badan zgodnie z w/w normg opracowana jest Aprobata
Techniczna ITB, ktéra jest podstawg do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

4. Aprobata techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia, odnosi sie do technologii
opracowanej przez producenta zestawu wyrobow do wykonania nawierzchni.



5. W nomie DIN 18035/6 tolerancje nierbwnosci nawierzchni sztucznej sg opisane w
tabeli nr 4, wiersz 17. Wedtug tej pozycji wielkosci te odpowiada¢ powinny wartosciom
zawartym w normie DIN 18202 (Tolerances for building) 05/1986, tabela nr. 3, wiersz 7.
6. Wspomniana wyzej tabela podaje graniczne wartosci odchytek mierzonych w mm
pomiedzy dwoma mierzonymi punktami.

Zaleznosc¢ ta przedstawia sie nastepujgco:

Lp. Odlegto$¢é pomiedzy mierzonymi punktami w mb Warto$¢ dopuszczalnych odchytek
w mm

1 0,1 2
2 1,0 3
3 4,0 8
4 10,0 15
5 15,0 20

Wartosci te powinny korespondowaé z odchytkami podbudowy betonowej, poniewaz
technologia wykonania nawierzchni sportowych, oraz jej grubo$¢ (mierzona w mm)
utrudnia,

6. OBMIAR ROBOT
6.1. Ogdélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STO-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
6.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) nawierzchni poliuretanowe;.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STO-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, jezeli
wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i DIN 18035/6 oraz IAAF daty

wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STO-00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy.
DIN 18035/6 + IAAF



3. NAWIERZCHNIE TRAWIASTE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru nawierzchni trawiastej w ramach budowy biezni okreznej
wraz z bieznig prostg, skoczni do skoku w dal oraz rzutni do pchniecia kulg przy
zamowieniu ,Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w
Jarocinie”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét przy
wykonywaniu nawierzchni trawiastej w ramach budowy biezni okreznej wraz z bieznig
prostg, skoczni do skoku w dal oraz rzutni do pchniecia kulg.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
SST 00,Wymagania ogolne” pkt 2.

Zastosowane materiaty winny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera, a materiaty do
wykonania nawierzchni trawiastych — przez inzyniera o specjalnosci ogrodniczej,
nadzorujgcego roboty z ramienia Wykonawcy.

2.2. Materialy do wykonania nawierzchni trawiastej

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni trawiastej noznej sa:

— ziemia urodzajna - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie,

— torf ogrodniczy,

— piasek zwykty wg PN-B-11111,

— mieszanka nasion traw z aktualng datg waznosci,

— nawozy azotowe,

— woda do przygotowania optymalnej mieszanki warstwy wegetacyjnej i do pielegnacji.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni trawiastej

Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni boiska powinny by¢ wykonane przy
wykorzystaniu nastepujgcego

sprzetu:

— réwniarki,

— glebogryzarki,

— brony,



— lekkie walce mechaniczne lub reczne o wadze do 1 tony,

— topaty, szpadle, grabie,

— przewozne zbiorniki wody zaopatrzone w urzadzenia do rozpryskiwania wody,
— kosiarki mechaniczne do pielegnacji trawnikow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Materiaty pylaste i pylgce winny by¢ przewozone w opakowaniach lub szczelnie okryte.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Zaleca sie, aby nawierzchnia wykonywana przez firme posiadajgcg doswiadczenie w
realizacji tego typu nawierzchni.

5.2. Warunki przystgpienia do wykonywania nawierzchni boiska

Nawierzchnia boiska bedzie wykonana na podtozu gruntowym przygotowanym i
zageszczonym

Nawierzchnia powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie z
dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszej specyfikacji. Paliki lub
szpilki do prawidlowego uksztattowania nawierzchni powinny by¢é wczesniegj
przygotowane i ustawione w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

5.3. Wykonanie nawierzchni trawiaste]

Na przygotowanym podtozu gruntowym o odpowiednich spadkach dla odprowadzania
wody deszczowej nalezy rozlozy¢ przygotowang mechanicznie lub recznie warstwe
wegetacyjng z mieszanki 40% ziemi urodzajnej, 20% torfu ogrodniczego i 40% piasku.
Sktadniki mieszanki powinny by¢ réwnomiernie wymieszane, roziozone na catej
powierzchni boiska warstwg o

takiej grubo$ci, aby po jej zageszczeniu osiggneta grubos$¢ 20 cm. PH mieszanki
powinno wynosi¢ okoto 6-7. Przed zasianiem trawy warstwa wegetacyjna musi byc
starannie spulchniona oraz dobrze oczyszczona z chwastow.

Powinna tez zawiera¢ dostateczng ilos¢ wilgoci. Wykonawca powinien okazac
Inzynierowi opakowania trawy z zaznaczonym terminem przydatnosci do siewu oraz z
oznaczeniem przydatnosci na intensywnie uzytkowane nawierzchnie sportowe.

Do warstwy wegetacyjnej nalezy doda¢ nawozy azotowe; ustalenie dawki nawozéw oraz
ich potrzebe nalezy poprzedzi¢ badaniem gleby oraz kazdorazowo okresli¢ przy
wspotudziale specjalisty inzyniera ogrodnika.

Sianie mieszanki traw dla boisk sportowych najlepiej wykonywaé wiosng (w potowie
kwietnia lub w maju) w tydzien po nawozeniu i na drugi dzien po deszczu lub specjalnym
skropieniu nawierzchni. (Sianie w innej porze — do wrze$nia — jest mozliwe przy
przestrzeganiu odpowiedniej wilgotnosci warstwy wegetacyjnej. Siew jesienny nie jest
wskazany ze wzgledu na mozliwos¢ wymarzniecia stabo zakorzenionego trawnika.)



Glebe nalezy zbronowac i natychmiast obsia¢. GrubosS¢ przykrycia nasion ziemig nie
moze przekracza¢c 2 cm. llos¢ nasion — do 50 kg/ha, przy zatozeniu dobrej sity
kietkowania nasion.

Powierzchnie obsianego gruntu nalezy ugnies¢ watem o ciezarze do 100 kg i szerokosci
1m.

W okresie kietkowania nowy trawnik nalezy obficie zrasza¢. Po uptywie 3-4 tygodni od
zasiewu trawnik zaleca sie nawozi¢ saletrg (amonowg lub sodowg) w ilosci okoto 10
g/m2. Pierwsze koszenie nastepuje w 25 do 30 dni po wysiewie trawy.

Nowo zasiany trawnik moze by¢ uzytkowany po 17+22 miesigcach od jego zatozenia.
Trwata trawa powinna mie¢ korzenie wrosniete na gteboko$é co najmniej 10-15 cm.
Pielegnacja trawnika:

Trawnik powinien by¢ stale koszony kosiarkg mechaniczng, co najmniej raz w tygodniu,
bez wzgledu na pogode.

Skoszona trawa powinna by¢ natychmiast usuwana.

Poza koszeniem, nawierzchnia trawnikowa boiska powinna by¢:

— napowietrzana — przez przecinanie lub dziurawienie trawnika na gtebokos¢ do 10 cm w
odstepach okoto 30+40 cm co najmniej dwukrotnie w ciggu roku (wiosng i wczesng
jesienig); utatwia to korzeniom wody oddychanie oraz przenikanie wody i nawozéw w
gtab gleby, zapobiega twardnieniu gruntu i stwarza warunki do podsiewania trawnika;

— nawadniana — oszczednie, ale tak, aby woda przenikata na gtebokos¢ okoto 20 cm (t].
na gtebokos$¢ zakorzeniania sie traw; ilos¢ wody — 20+30 I/m2 trawnika ; zaleca sie
zraszanie trawnikow codziennie, najlepiej poznym wieczorem lub bardzo wczesnym
rankiem;

— watowana — tylko przy suchym gruncie watem o wadze 400+500 kg i szerokosci 1 m —
stosuje

sie na wiosne (po odtajaniu i obeschnieciu gruntu) oraz ewentualnie po skoszeniu trawy;
— nawozona — co najmniej trzy razy rocznie, nie pdzniej niz do potowy wrzesnia; ilos¢
nawozu w przekroju rocznym powinna wynosi¢ minimum: 15 g N, 5 g P205i 5 g K20 na
1 m2.

Konieczne jest rowniez regularne grabienie trawnika dla przeczesania sfilcowanej trawy
oraz szczotkowanie dla przesuniecia piasku powierzchniowego i nawozu pod trawe do
gruntu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt
6.

6.2. Badania jakosci wykonanego trawnika

Wymiary geometryczne wykonanego trawnika nie mogg roznic¢ sie od projektowanych o
wiecej niz+10 cm i -5 cm.

Nieréwnosci podtoza badane po zageszczeniu, a przed sianiem trawy nalezy mierzy¢ 4-
metrowg fatg zgodnie z normg BN-68/8931-04. Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20
mm.

Spadki poprzeczne i podtuzne wykonanej nawierzchni powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5%.

Rzedne wysokosciowe nawierzchni nie powinny réznic sie od rzednych projektowanych o
wiecej niz+1cmi-3 cm.



6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi fragmentami nawierzchni
Wszystkie fragmenty nawierzchni, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech
geometrycznych od okreslonych powyzej powinny by¢ naprawione na koszt Wykonawcy.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubos$ci Wykonawca wykona
naprawe nawierzchni przez spulchnienie lub wybranie warstwy, uzupetnienie nowym
materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyrownanie i powtérne zageszczenie. Po
wykonaniu tych robot nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy.

Koszty tych robét poniesie Wykonawca.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg wykonanych robdt jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej
nawierzchni trawnikowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robo6t

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST 00 ,Wymagania ogodlne” pkt 8.

8.2. Odbiér robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena 1 m2 wykonanej warstwy nosnej (wegetacyjnej) obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

— reczne lub mechaniczne przygotowanie sktadnikow mieszanki wegetacyjne;j,

— rozscielenie mieszanki wegetacyjnej na przygotowanym podtozu,

— zageszczenie.

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni trawnikowej boiska do pitki noznej obejmuije:
— zbadanie pH wykonanej warstwy wegetacyjnej i dodanie nawozéw azotowych,
— nawodnienie warstwy wegetacyjnej,

— bronowanie,

— obsianie trawa,

— zawatowanie,

— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikaciji
technicznej,

— utrzymanie nawierzchni do odbioru ostatecznego robat.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

. PN-B-06263 Beton lekki kruszywowy

. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowego

. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

10. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

11. Urzadzenia sportowe. Planowanie, projektowanie, budowa, uzytkowanie. Arkady,
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4. OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza
chodnikowego z nakfadkg z gumowej poduszki przy zamowieniu ,Zagospodarowanie
terenu przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Jarocinie”.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujgcg podstawe
opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji roboét.

Zaleca sie wykorzystanie SST przy zlecaniu robét na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe z naktadkg z gumowej
poduszki rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenow
nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiatly

Materiatami stosowanymi s3a:
- obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
- zwir lub piasek do wykonania taw,
- cementwg PN-B-19701 [7],
— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozroznia sie dwa rodzaje obrzezy:
- obrzeze niskie -On,
— obrzeze wysokie - Ow.
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek
wymiarowych obrzeza dzieli sie na:
- gatunek 1 - G1,



- gatunek 2 - G2.

Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o
wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1:

obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w
tablicy 1.

Rysunek 1. Ksztatt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza L b h
On 100 6 20

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy podano w tablicy 2.



Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna
wymiaru odchytka, m
L +8
b, h +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow nie
powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna
Rodzaj wad i uszkodzen wielkosc

wad i uszkodzen
Gatunek |Gatunek

1 2
Wklestos¢ lub  wypuktos¢ powierzchni i|2 3
krawedzi w mm
Szczerby ograniczajgcych niedopuszczalne
| uszkodzenia powierzchnie gorne
(Scieralne)
krawedzi i|ograniczajgcych pozostate
narozy powierzchnie:
liczba, max 2 2
dtugos¢, mm, max 20 40
gtebokos¢, mm, max 6 10

2.4.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach
otwartych, posegregowane wedtug rodzajow i gatunkéw.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadaC z zastosowaniem podktadek i
przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm,
dtugos¢ minimum 5 cm wieksza niz szerokos¢ obrzeza.

2.4.5. Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowaé beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25
i B 30.

2.5. Materiaty na tawe i do zaprawy

2.5.1. Beton.



Beton do wykonania tawy pod kraweznik musi spetniaC nastepujgce wymagania
wedtug PN-88/B-06250:
- wytrzymatosc klasy B15
- nasigkliwosc¢ nie wiekszg niz 5%,
- wodoszczelnos¢ nie mniej niz W4,
2.5.2. Podsypka cementowo-piaskowa
Sktad mieszanki cementowo-piaskowej powinien wynosic 1:4.
2.5.3. Kruszywo.
Do wykonania zaprawy cementowo-piaskowej nalezy stosowaé kruszywo (piasek)
wg PN-79/B-06711. Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw.
2.5.4. Cement.
Cement do produkcji betonu na tawe, zaprawy cementowo-piaskowej i podsypki
cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ PN-88/B-30000, PN-88/B-30001, PN-
88/B-30005,
2.5.5. Warunki dostawy.
Cement powinien pochodzi¢ z jednego zrédta. Pochodzenie cementu i jego jakosc
okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez Inzyniera.
2.5.6. Woda.
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-32250.

2.6. Sprzet.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania obrzezy powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu:

- ubijaki o recznym prowadzeniu,

- wibratory samobiezne,

- ptyty ubijajgce przeznaczone do zageszczania podtoza,

Pozostate prace wykonane recznie.

2.7. TRANSPORT.

1.1.Transport kraweznikow.
Do transportu mozna przekazywa¢ krawezniki, w ktérych beton osiggnat
wytrzymatos¢ co najmniej 0,75 marki.

2. Wykonanie robot.

5.1. Lawy betonowe.
Wymiary tawy betonowej powinny by¢é zgodne z niniejszymi ST lub poleceniem
Inzyniera. Tolerancja wymiaréw moze wynosic:
- dlawysokos$ci (grubosci) £ 10% wysoko$ci projektowanej,
- dla szerokosci + szerokosci projektowanej,
Wykop koryta pod tawy nalezy wykona¢ zgodnie z PN-68/B-06050. Lawy betonowe z
oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozScielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrownany warstwami. Betonowanie taw
nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami PN-63/B-06251, przy czym w odcinkach
betonowych nalezy stosowac¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne, wypetnione bitumiczng
masg zalewowg odpowiadajgcg BN-66/6771-04. Szczeliny nalezy starannie oczyscic¢
na petng wysokosc fawy i osuszyc przed zalaniem ich bitumiczng masg zalewowa.



Przed zalaniem nalezy podgrza¢ mase zalewowg do temperatury 150+170 °C.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt
4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami
transportu po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci
projektowane;.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w
czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport pozostatych materiatbw podano w SST D-08.01.01 ,Krawezniki
betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podtoze lub podsypka (fawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub
podsypka (tawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu.
Podsypke (tawe) wykonuje sie przez zasypanie Kkoryta zwirem Ilub piaskiem i
zageszczenie z polewaniem wodg.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu
i ze Swiattem (odlegtoscig goérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego)
zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnetrzna sciana obrzeza powinna



by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem
lub zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy
oczyscic i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania materiatéw
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki
tych badan Inzynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen
wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonac¢ za pomocg przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021
[4].Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do
1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z
wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kagtéw prostych w narozach elementow
wykonuje sie przez przytozenie kagtownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z
doktadnoscig do 1 mm .Badania pozostatych materiatébw powinny obejmowac wszystkie
wtasciwosci okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatdbw wymienionych
w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robét nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku -
zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosic¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

- niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktéore moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m
dtugosci obrzeza,

- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno wykazywac catkowite
wypetnienie badanej spoiny na petng gtebokosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza
chodnikowego.



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie koryta,
- rozscielenie i ubicie podsypki,
- ustawienie obrzeza,
- wypetnienie spoin,
- obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,
- wykonanie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw i zapraw

4 PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i

ocena zgodnosci

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Wspodlne
wymagania i badania



9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i
obrzeza.



